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LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara diberbagai sektor dirasakan
sangat pesat dan maju berkembang, hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan tujuan
meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarsakat, ini dirasakan pula oleh
daerah — daerah pelosok di seluruh Kabupaten Kutai kartanegara, tentunya kegiatan —
kegiatan pembangunan pemerintah tersebut harus ditunjang dengan prasarana yang lengkap
baik dalam penyediaan infrastruktur, transportasi, sarana air bersih maupun sarana - sarana
yang lain, yang ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo Kab.
Kutai Kartanegara sebagai penyedia sarana Sarana dan Prasarana.

Saat ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara terus berupaya
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari proyek - proyek
yang telah dilaksanakan baik melalui proyek APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan APBDP
Kabupaten Kutai Kartanegara TAHUN 2024

Dalam rangka penyediaan dan meningkatkan pelayanan terhadap masayarakat , Dinas
Kominfo Kab. Kutai Kartanegara menemui beberapa kendata yang dihadapi beberapa kendala
tersebut diantaranya kurangnya Sarana dan Prasarana. Untuk mengatasi beberapa kendala
tersebut diperlukan usaha — usaha / kegiatan — kegiatan yang tepat dan semaksimal mungkin.

Pengembangan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sebelumnya dibiayai dengan
Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan adanya alokasi dana tersebut maka
harapan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan tahap demi
tahap yaitu dengan perbaikan sarana - sarana yang saat ini perlu diperhatikan khusus. Usaha
yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara
dengan Dana APBDP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, tersebut adalah
melalui dan menjalankan Kegiatan Pekerjaan : Rehab Ruang RPK.

MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 MAKSUD

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia atau Kontraktor
Pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterpretasikan keadalam pelaksanaan tugas pelaksanaan. Maksud
dari pekerjaan Rehab Ruang RPK (Tenggarong — Kutai Kartanegara) ini adalah
melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana beserta prasarananya yang efisien (laik,
fungsi dan terjangkau), dan efektif (desain bangunan yang sudah mempertimbangkan
fungsi dan kemanfaatannya). Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pekerjaan yang
dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan
tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya
umur rencana sesuail yang diharapkan.



2.2 TUJUAN
Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini diharapkan Penyedia atau Kontraktor Pelaksana
dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pekerjaan dan
menciptakan suasana interior kantor yang nyaman, aman dan representatif .

3. SASARAN
Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultansi Pengawas yang
dilaksanakan oleh Penyedia atau Kontraktor Pelaksana ini adalah terselesaikannya Rehab
Ruang RPK yang berlokasi dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kualitas yang bagus, indah, dan representatif.

4, SUMBER PENDANAAN
Kegiatanini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD.P Kah. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2024 dengan Pagu dana sebesar Rp. 199.530.000,- (Seratus Sembitan Puluh Sembilan juta
Lima Ratus Tiga Pulubh Ribu Rupiah) dan HPS sebesar : Rp. 199.526.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah} Termasuk PPN.

5. LOKASI KEGIATAN
Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi berlokasi Kantor RPK Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

6. TEMPAT KEDUDUKAN
Selama berlangsung pekerjaan sesuai kerangka acuan ini, Penyedia atau Kontraktor
Pelaksana harus melakukan birokrasi dan kordinasi di lokasi pekerjaan dengan pihak
pengawasan dan/atau pihak Kantor Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara.

7. DATADASAR
Data dan fasilitas
Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia atau Kontraktor diberikan informasi yang

dibutuhkan oleh pihak Dinas Kominfo atau pihak Pemimpin Proyek melaiui Kerangka Acuan
Kerja {KAK}) ini.

8. STANDAR TEKNIS
Dalam Pelaksanaan Rehab Ruang RPK oleh Pelaksana harus diketahui oleh PPK. Karena

harus sesuai dengan standar penawaran dan menggunakan mekanisme pengadaan
barang/oleh dengan mengikuti PERPRES No.54 Tahun 2010 dan PERPRES No.16 Tahun 2018
beserta perubahannya dan peraturan lain yang berlaku.
1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :

a. Menjamin bangunan agar yang didirikan berdasarkan ketentuan tata lingkungan

yang ditetapkan didaerah yang bersangkutan.
b. Menjamin hasil pekerjaan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
¢. Manjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.

2. Persiapan.
a. Persiapan
Pekerjaan Persiapan yang dilakukan meliputi :
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- Peninjauan kembali rencana-rencana kerja yang dilakukan dengan pihak konsultan
pengawas dan/atau pihak Kantor Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara.

- Persiapan peralatan dengan segala kesiapannya.

- Mempersiapkan segala tenaga kerja yang dibutuhkan.

- Melakukan koordinasi dengan pihak Konsultan Pengawas dan pihak pemberi
tugas.

- Melakukan koordinasi dengan pihak setempat.

b. Pelaksanaan Kegiatan Rehab Ruang RPK atara lain :

- Meninjau lokasi kegiatan pekerjaan bersama pihak Dinas Kominfo dan Konsultan
Pengawas (PCM).

- Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

- Pembandingan dengan standar evaluasi dan pengambilan tindakan koreksi bila
perlu

- Rapat evaluasi dan koordinasi kepada pihak direksi / Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Kutai Kartanegara dan pihak Konsultan Pengawas.

- Penyelesaian akhir pekerjaan yang meliputi kegiatan pelaksanaan Rehab Ruang
RPK, yaitu menyelesaikan pekerjaan dan meyelesaikan laporan — laporan kegiatan
pekerjaan.

9. LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS

Lingkup Pekerjaan / tugas yang harus dilaksanakan Penyedia atau Kontraktor Pelaksana
sesuai dengan Kerangka Acuan ini meliputi :

I OmMmMOoON ® P

PEKERJAAN PERSIAPAN

PELAKSANAAN K3

PEKERJAAN DINDING & LANTAI

PEKERJAAN PLAFOND

PEKERJAAN BACKDROP & PEREDAM SUARAN RUANG SIARAN
PEKERJAAN PINTU & JENDELA

PEKERIAAN ELEKTRIKAL

PEKERJAAN LAIN-LAIN

10. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DED

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini diberikan waktu selama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung
mulai Surat Perintah Mulai Pekerjaan di tanda tangani.

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI

a.
b.

Peserta yang berbadan usaha Harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi {IUJK);
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Kecil serta diisyaratkan :
Klasifikasi Bangunan Gedung;

. Subklasifikasi (BG009) Kontruksi Gedung Lainnya, Untuk Kecil;
. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan)

Tahun Pajak 2023;

- Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada

perubahan);
Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
pihak yang terkait, tidak dafam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak
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sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak perstatus Aparatur
Sipil Negara kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;

g. Memilik pengalam paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun.

12. PERSONIL

Dalam melaksanakan tugas ini Penyedia atau Kontraktor Pelaksana harus menyediakan
tenaga ahli sebagai berikut :

13.1 TENAGA AHLI
1. 1{satu) orang Pelaksana Lapangan (dibuktikan dengan SMK/SMA Sederajat dan SKT
Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung). Minimal pengalaman 1 tahun.
2. 1(satu) orang Petugas K3 (dibuktikan dengan SMK/SMA Sederajat dan Pelatihan K3
Konstruksi).

13. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERIAAN KONSTRUKSI
Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
e Ketentuan penggunaan bahan / material yang diperiukan;
+ Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;

o Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

e Metode kerja / prosedur pelaksanaan pekerjaan;
¢ Ketentuan gambar kerja;

o Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;

» Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

e Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan
kerja)

e Dll yang diperfukan

14. PERELATAN YANG DIBUTUHKAN
A. Alat atau mesin potong/belah kayu 1 unit

15. KELUARAN

Adapun keluaran dari kegiatan ini merupakan hasil produk pekerjaan Rehab Ruang RPK yang
dibuat dengan suasana interior kantor yang nyaman, aman dan representatif

16. HAL-HAL LAIN
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dari instansi Pemerintah,
pemberi tugas atau Dinas Kominfo, serta lembaga lain yang mempunyai kredibilitas
terhadap data yang dikeluarkan.

2. Data yang dikumpulkan harus valid dan kredibel.
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17. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia atau Kontraktor Pelaksana berkewajiban untuk mengikuti
pertemuan dan pembahasan yang diselenggarakan oleh pihak pemberi tugas dalam rangka
alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja.

18. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal - hal yng bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman
dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di
dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disimpan kembali.

2. Hal-halyang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih
lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, Nopember 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. KUTAI KARTANEGARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

o

-

Puji Lestari, A.Md
NIP. 19860824 201101 2 002ty
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