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SPESIFIKASI TEKNIS 

 
I. Ruang Lingkup Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. 

Tenggarong 

II. Lokasi Pekerjaan : Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong 

 
III. Jangka Waktu 

Pelaksanaan 

 

IV. Sumber Pendanaan 

 
: 

 
30 (Tiga Puluh) Hari Kalender 

 
: 

 

Sumber Dana APBDP Kab. Kutai Kartanegara 
Tahun Anggaran 2024. 

 : Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Rencana Kerja 

Anggaran Satuan 

  
Pagu Fisik Rp. 1.115.820.000,00 

 
V. Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 445.677.200,00 

 

VI. Pekerjaan Utama : Ruang lingkup pekerjaan Utama 

Divisi 1 - Pekerjaan Persiapan 

Divisi 2 - Sistem Manajemen dan Keselematan Kerja 

Divisi 3 - Pekerjaan Struktur 

3.1. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 

 
Peralatan yang Dibutuhkan : Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus menyediakan 

Peralatan sebagai berikut : 

 

No. Jenis Kapasitas Jumlah 

1 Molen 0,3 – 0,6 m3 1 Unit 

2 Excavator Mini 50 – 75 HP 1 Unit 

3 Dump Truck 3 – 5 ton 1 Unit 

 

 
VII. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar. 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG – KUTAI KARTANEGARA 



VIII. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga sebagai berikut : 

 

 
No. 

Jabatan dalam 

Pekerjaan 

yang akan 

Dilaksanakan 

 

Jumlah 

Sertifikat 

Kompetensi 

Kerja 

Pengalaman Kerja 

(tahun) 

Personel Manajerial 

 
 

1 

 
 

Pelaksana 

 
 

1 

SKT – 

Pelaksana 

Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung 

(TA.022) 

 
 

2 

 
2 

Petugas 

Keselamatan 

Konstruksi 

 
1 

Sertifikat Petugas 

K3 

Konstruksi 

 
0 

 

 
 

IX. Identifikasi Resiko Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan 

rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini : 

 

 

No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya 
Tingkat Risiko 

1. Pasangan Turap Pasangan 

Batu Gunung Ketinggian 

Maksimal 2,5 M 

Terjatuh dari ketinggian 

dan Tertimpa Runtuhan 

tanah lereng 

Kecil 

 

 

X. Output Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong 
dengan wujud akhir bangunan yang sesuai harapkan dan sesuai perencanaan. 

 

XI. Kriteria Kinerja Produk Bangunan Gedung Negara kualifikasi sederhana yang 

dibangun (Output Performance) dengan kualitas dan spesifikasi yang telah di tentukan 

dalam perencanaan. 

 

Tenggarong, 11 Oktober  2024 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

ARLIANSYAH. 

NIP. 197207062006041023 
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

DINAS PEKERJAAN UMUM 
Jalan Wolter Mongonsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara 

 
 
 

PROGRAM : 

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 

 

 
KEGIATAN : 

PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 

 
SUB KEGIATAN : 

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN 

PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN 

STRATEGIS LAINNYA 

 

 
PEKERJAAN : 

 

Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu 

Kec. Tenggarong 
 

 

 

 
TAHUN ANGGARAN : 

2024 

 
RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) 
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BAB I 

PEKERJAAN STRUKTUR 
 

 

Pasal 1 

NAMA KEGIATAN 

 

Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 

Di Daerah Kabupaten/Kota 

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong 

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 

 

 

 

 

 

 
1A.1 UMUM 

Pasal 1A 

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

 

 

Perusahaan jasa kontruksi memiliki potensi bahaya tinggi, seperti penggunaan alat 

berat, mesin gerinda, las, bekerja diketinggian, suhu yang ekstrim, melakukan 

penggalian dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut maka dipergunakan Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang penerapannya meliputi Kantor, Project Site 

serta area pendukung lainnya yang merupakan kebijakan pihak perusahaan. 

Tersedianya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja datau Occupational 

Health and Safety Manajement System (SMK3/OHSMS) dimana system ini diperlukan 

untuk menurunkan insiden dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta tempat kerja 

yang aman dan sehat. Untuk memberikan kepuasan pelanggan dan perlindungan 

kepada karyawan dan keselamatan dan kesehatan kerja serta menjaga kelestarian 

lingkungan hidup dan dalam rangka pemenuhan OHSAS 18001:2007 butir 4:4.6 maka 

diperlukan suatu Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 05/Men/1996 Tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi seluruh Personil dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan Pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Membuat suatu 

manajemen yang mengatur dan mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pelaksanaan Pekerjaan yang merujuk pada ketetapan/Aturan Resmi dari Pemerintah 

seperti tersebut diatas. 

 

1A.2 KOMITMEN K3 
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Dalam pelaksanaannya, pelaksana konstruksi wajib berkomitmen penuh dengan 

melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menjalankan RK3K demi terciptanya Zero 

Accident dalam melaksanakan kegiatan dengan memastikan bahwa seluruh pelaksaan 

konstruksi memiliki kewajiban diantaranya yaitu : 

 

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; 

 
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 

 
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 

 
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 

 
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; 

 
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan 

 
7. Memenuhi semua komponen biaya penerapan SMKK yang tercantum dalam 

kontrak. 

 

1A.3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

 
Dalam upaya pelaksanaan pekerjaan, perlu diadakan dukungan keselamatan 

konstruksi yang meliputi : 

1. Sumber daya 

2. Kompetensi 

3. Kepedulian 

4. Komunikasi 

5. Informasi terdokumentasi 

1A.4 KEBIJAKAN K3 

Pada prinsipnya semua pihak harus berupaya serta mengambil langkah-langkah positif 

sehingga seluruh karyawan dan pekerja terjamin dan bekerja dengan aman dan sehat. 

Secara garis besar, kebijakan ini adalah : 

a. Sesuai dengan sifat dan kategori resiko K3; 

b. Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3), berpedoman pada Permen PU. Nomor : 

09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Konstruksi Bidang PU; 
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c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dangan rencana dan waktu yang telah di tentukan; 

d. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

serta peningkatan berkelanjutan SMK3/OHSAS; 

e. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan 

persyaratan lain yang terkait dengan K3; 

f. Sebagai kerangka untuk enyusun dan mengkaji sasaran K3; 

g. Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara; 

h. Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian agar 

peduli terhadap K3; 

i. Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan; dan 

j. Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan 

dan sesuai. 

1A.5 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

Penyedia jasa wajib membuat identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, 

Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung jawab untuk diserahkan, dibahas, dan 

disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak / Pre Construction 

Meeting (PCM) sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan 

perencanaan K3K, penyedia jasa wajib memperhatikan peraturan perundangan yang 

berlaku dalam penyelenggaraan SMK3 

1A.6 SASARAN K3 

Adapun sasaran dalam K3 yaitu sebagai berikut: 

1. Sasaran 

• Sasaran Umum 

Nihil Kecelakaan kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada 

pekerjaan Konstruksi. 

Meninggal / Cacat Tetap (0%) 

Kehilangan Jam Kerja akibat Kecelakaan kerja maksimal 1 % 

Kehilangan jam kerja akibat sakit maksimal 5 % 

• Sasaran Khusus 

Sasaran Khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang 

disusun guna tercapainya Sasaran Umum. 

2. Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan SMK3 

3. Pemahaman dan Kesadaran K3 Seluruh Karyawan/Pekerja 

- Penggunaan APD 95 % 

- Laporan kerja K3 minimal 1 kali dalam sebulan 



I- 6  

 

 

1A.7 PENERAPAN DAN OPERASI 

a. Umum 

Setelah organisasi membuat prosedur perencanaan yang telah disebutkan diatas, langkah 

selanjutnya adalah menjalankan dan menerapkannya agar sistem/program yang telah 

tersusun dapat tercapai dengan hasil optimal. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor : 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja bagi seluruh Personil dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan, Membuat suatu manajemen yang mengatur dan mengelola 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Pekerjaan yang merujuk pada 

ketetapan/Aturan Resmi dari Pemerintah seperti tersebut diatas. 

b. Sumber Daya 

Salah satu elemen yang paling penting dalam sistem manajemen K3 adalah Sumber daya, 

peran, tanggung jawab dan wewenang, banyak kecelakaan terjadi karena kurangnya 

sumber daya, ketidak jelasan tanggung jawab, dan wewenang dalam mengambil 

tindakan, istilah sumber daya kadang dikaitkan dengan personel padahal ini mencakup 

segala yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar. 

Persyaratan PP RI No.50/2012, bagian C No 1, tentang penyediaan sumber Daya 

Manusia 

Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta 

kewenangan dibidang k3 yang dibuktikan melalui : 

a. Sertifikat k3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

b. Surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. 

• Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada menyelenggarakan 

setiap pelatihan yang dibutuhkan. setiap tingkatan manajemen perusahaan dan 

• Pembuatan ketentuan untuk memperoleh pendapat dan sasaran para ahli. 

• Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli. 

• Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan 

pekerja/buruh secara aktif. 

c. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian 

Menurut PER. 05/MEN/1996. Penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3 

yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja 

diperusahaan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam keselamatan dan 

kesehatan kerja. Prosedur untuk melakukan identifikasi standar kompetensi kerja dan 
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penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia. Standar kompetensi kerja 

keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikembangkan dengan : 

a. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada. 

b. Memeriksa uraian tugas dan jabatan 

c. Menganalisis tugas kerja 

d. Menganalisis hasil inspeksi dan audit. 

e. Meninjau ulang laporan insiden 

Perusahaan memastikan bahwa metodologi untuk identifikasi bahaya dan penilaian 

risiko K3 mempertimbangkan : 

1. Lingkup, Karakteristik, waktu dan bersifat proaktif. 

2. Tersedianya Informasi mengenai : 

• Identifikasi Bahaya 

• Klasifikasi Resiko K3 

• Resiko K3 yang akan dihilangkan atau diminimalkan 

3. Pengalaman Operasi dan kemampuan pengendalian resiko K3 yang ada 

Informasi tentang : 

- Persyartan-persyaratan fasilitas dan peralatan 

- Persyaratan Pelatihan 

- Persyaratan pemantauan & pengukuran untuk memastikan efektifitas 

implementasi 

- Persyaratan pengembangan pengendalian Resiko 

d. Tanggung Jawab 

1. Manajer Proyek 

• Menyetujui konsep Instruksi Safety yang akan dilaksanakan diproyek 

• Memimipin penerapan program K3 di proyek yang menjadi tanggung 

jawabnya 

• Memimpin rapat tinjauan manajemen atau rapat koordinasi tentang 

pelaksanaan program K3 

• Memimpin upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program 

K3 

2. Penanggung Jawab Quality Assurance 

▪ Menyusun konsep Instruksi tentang Safety yang sesuai dengan ruang lingkup 

pekerjaan dan membahasnya bersama bagian-bagian yang terkait. 

▪ Merekomendasikan Konsep yang telah dibahas kepada Manajer proyek. 

▪ Memeriksa, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan K3 ditingkat proyek. 
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▪ Melaporkan penerapan dan pelaksanaan K3 ditingkat proyek kepada Manajer 

Proyek. 

▪ Membuat resume tentang pelaksanaan K3. 

3. Pelaksana 

• Bertanggung jawab akan keselamatan karyawan yang berada dibawah 

pengawasannya. 

• Terjadi keadaan yang kurang aman, tidak aman atau darurat. 

e. Penanganan Kecelakaan 

1. Tangani segera apabila ada kecelakaan Kerja dan utamakan keselamatan Jiwa 

Manusia 

2. Segera berikan pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan jenis 

kecelakaan 

3. Apabila perlu, segera dibawa ke Puskesmas/dokter/ rumah sakit yang telah 

dirujuk pada alamat yang ditentukan. 

4. Hubungi kepolisian Babinsa setempat apabila kecelakaan tersebut memerlukan 

pertolongan yang serius. 

f. Penanganan Bila Terjadi Kebakaran 

1. Apabila terjadi kebakaran kecil agar ditangani sendiri dengan menggunakan 

peralatan Pemadam kebakaran. 

2. Beritahukan kepada personil yang berada dilokasi bahwa terjadi bahaya kebakaran. 

3. Jika terjadi kebakaran besar yang tidak dapat ditangani sendiri, utamakan manusia 

dengan memberitahukan agar menjauhi lokasi. 

4. Laporkan kejadian kebakaran kepada penanggung jawab safety. 

Catatan: 

1. Jika di lokasi pekerjaan banyak terdapat kayu-kayu kering, yang diperhatikan 

adalah : 

• Dilarang membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan 

• Bara-bara api / bekas api unggun harus dipastikan telah benar-benar padam 

ketika akan meninggalkan tempat 

• Peralatan pemadam api / Fire extinguisher, harus disediakan pada tempat- 

tempat rawan tertentu yang memerlukan 

g. Peralatan Keselamatan Pegawai 

Setiap personil yang bertugas pada pelaksanaan pekerjaan,   untuk paket pekerjaan yan 

berisiko tinggi terutama yang dilapangan wajib menggunakan Peralatan Pelindung Diri 

Yang sesuai dengan Standar yaitu : 
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a. Helm Proyek, disarankan dipakai setiap kelapangan dan diwajibkan dipakai pada 

temnpat-tempat yang berisiko tinggi terhadap kejatuhan / benturan material; 

b. Sepatu Proyek, Dipakai setiap hari dilapangan / site; 

c. Pakaian Seragam, dan identitas pengenal diri; 

d. Masker, jika bekerja didaerah yang beracun / berbau yang bisa 

mnenakibatkan terganggunya kesehatan; 

e. Sarung Tangan, bila hal tersebut diperlukan (untuk tukang Las Diwajibkan); 

f. Kacamata Pelindung, jika hal tersebut diperlukan 

- Helm Pengaman 

- Sepatu Proyek 

- Kaca Mata Pelindung 

- Jacket Pengaman 

g. Body Protector (pelindung Badan), apabila hal tersebut diperlukan (tukang Las 

h. Life Jacket (Pelampung), untuk bekerja diatas air dipakai setiap menggunakan 

transportasi 

i. P3K, diediakan ditempat-tempat yang mererlukan 

j. P3K harus diperiksa kembali kelengkapannya setclah dipergunakan 

k. Setiap Pembantu Pelaksana, pelaksana, koordinator pengukuran harus dilengkapi 

dengan sarana komunikasi; 

l. Mernastikan sarana komunikasi berfungsi dengan baik 

m. Disediakan layout ruangan ditempat-tempat strategis 

TARGET YANG INGIN DICAPAI : 

ZERO ACCIDENT 

MUST BE USE HELMET, SAFETY SHOES & OTHERS SAFETY EQUIPMENT 

KEEP IN ORDER 

PROJECT CLEAN, NEAT AND HEALTH 

h. Pekerjaan Pengukuran Dan Pematokan 

Untuk pegawai bagian pengukuran / surveyor serta pematokan diharuskan melaksanakan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Mengenakan APD 

2. mengetahui lay out daerah yang akan dikerjakan dengan memahami pambar teknik 

yang, menjadi tanggung jawabnya 

3. Pada saat Pelaksanaan di lapangan harus dipastikan apakah lokasi yang diinjak 

adalah rawa atau bukan dengan cara menggunakan ranting yang ditusukkan ketanah. 

4. Penguasaan terhadap peralatan yang digunakan 
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5. Membawa perlengkapan P3K, perlengkapan tidur / istirahat yang layak pakai; tenda 

tidak tembus air, lindungi tempat berkemah dengan garam untuk menphindari binatang-

binatang hutan mendekat 

i. Pekerjaan Pemancangan 

Untuk pekerja pada bagian pemancangan mini pile, harus melaksanakan hal-hal berikut 

ini : 

1. Mengenakan APD 

2. mengetahui lay out daerah yang akan dikerjakan dengan memahami pambar teknik yang, 

menjadi tanggung jawabnya 

3. Pada saat Pelaksanaan di lapangan harus dipastikan apakah lokasi yang diinjak adalah 

rawa atau bukan dengan cara menggunakan ranting yang ditusukkan ketanah. 

4. Penguasaan terhadap peralatan yang digunakan 

5. Membawa perlengkapan P3K, perlengkapan tidur / istirahat yang layak pakai; tenda 

tidak tembus air, lindungi tempat berkemah dengan garam untuk menphindari binatang-

binatang hutan mendekat 

6. Operator harus mempunyai surat ijin pengoperasian peralatan 

7. Membuat rambu-rambu untuk menghindari kejadian kecelakaan kerja 

8. Operator bekerja atas perintah pelaksana lapangan 

9. Operator harus bekerja dalam keadaan sehat 
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Pasal 2 

SYARAT-SYARAT UMUM 

 
 

2.1 UMUM 

RKS Teknis ini bertujuan untuk melengkapi Outline Specification sebelumnya. Agar 

dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, Kontraktor 

diwajibkan mempelajari secara seksama   seluruh   gambar pelaksanaan beserta uraian 

Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. 

Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor 

diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Pengawas untuk mendapatkan 

penyelesaian. 

2.2 LINGKUP PEKERJAAN 

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi, dan memelihara bahan-

bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung, 

sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna. 

2.3 SARANA KERJA 

Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja dan wajib memasukkan identifikasi dari 

tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, 

serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. 

Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material di lokasi yang 

aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu 

pekerjaan. Semua sarana persyaratan kerja sangat dibutuhkan, sehingga kelancaran dan 

memudahkan kerja di lokasi dapat tercapai. Kontraktor pelaksana juga wajib 

menyediakan listrik dan air kerja yang biaya pengadaanya ditanggung sepenuhnya oleh 

kontraktor pelaksana selama masa pelaksanaan pekerjaan. 

2.4 GAMBAR-GAMBAR DOKUMEN 

2.4.1 Dalam hal terjadi perbedaan dan atau pertentangan dalam gambar-gambar yang 

ada (ARSITEKTUR, STRUKTUR dan MEKANIKAL & 

ELEKTRIKAL) dalam buku Uraian Pekerjaan ini, maupun pekerjaan yang terjadi 

akibat keadaan di lokasi, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada 

Perencana/Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di 

lokasi setelah Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana. 
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Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk 

memperpanjang waktu pelaksanaan. 

2.4.2 Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan 

selesai/terpasang. 

2.4.3 Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan 

dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, 

lebar ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan.   Bila    

ada    keraguan     mengenai   ukuran   mana   yang akan dipakai dan dijadikan pegangan 

Kontraktor wajib merundingkan terlebih dahulu dengan Perencana. 

2.4.4 Kontraktor tidak dibenarkan merubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang 

tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Perencana atau 

Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung 

jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu. 

2.4.5 Kontraktor harus menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala 

gambar-gambar, spesifikasi teknis, agenda, berita-berita perubahan dan gambar- gambar 

pelaksanaan yang telah disetujui di tempat pekerjaan 

2.4.6 Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas Konstruksi dan Direksi 

setiap saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen- 

dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi Tugas. 

2.5 GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN DAN CONTOH-CONTOH 

2.5.1 Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, 

ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor, 

Supplier atau Produsen yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan. 

2.5.2 Contoh-contoh material adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk 

menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Hal Ini akan dipakai oleh 

Konsultan Pengawas untuk menilai dahulu. 

2.5.3 Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan 

segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh material yang 

disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Perencana/Pengawas. 

Gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh material harus diberi tanda-tanda 

sebagaimana ditentukan Konsultan Perencana/Pengawas. Kontraktor harus 

melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak 

jika ada hal-hal demikian. 
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2.5.4 Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- 

contoh material dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar 

atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. 

2.5.5 Konsultan Perencana akan memeriksa gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- 

contoh material yang hasilnya dapat menolak atau menyetujui dalam waktu sesingkat- 

singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan 

mempertimbangkan syarat-syarat keindahan. 

2.5.6 Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Perencana 

dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh 

material sampai disetujui. 

2.5.7 Persetujuan Konsultan Perencana terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-

contoh material, tidak membebaskan Kontraktor dari 

tanggungjawabnya atas   perbedaan   dengan    Dokumen    Kontrak, apabila perbedaan 

tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada konsultan Pengawas. 

2.5.8 Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- contoh 

material yang harus disetujui Konsultan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum 

ada persetujuan tertulis. 

2.5.9 Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh material harus dikirimkan Kontraktor 

kepada Konsultan Pengawas dalam 3 (tiga) set, masing-masing 1 (satu) set asli dan 2 

(dua) set salinan. Konsultan Pengawas akan mencantumkan tanda- tanda "Telah 

Diperiksa Tanpa Perubahan" atau " Telah “Diperiksa Dengan Perubahahan" atau   

"Ditolak".   Satu    salinan   ditahan   oleh   Konsultan Pengawas untuk arsip, satu 

salinan untuk Konsultan Perencana, sedangkan yang ketiga dikembalikan kepada 

Kontraktor yang bersangkutan. 

2.5.10 Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut 

Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan 

tersebut sudah jelas dan tidak perlu dirubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan 

dalam    tiga    rangkap    untuk    masing-masing    jenis    dan diperlukan sama seperti 

butir di atas. 

2.5.11 Contoh-contoh material yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus dikirimkan 

kepada Konsultan Pengawas. 
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2.5.12 Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh material, katalog- 

katalog kepada Konsultan Pengawas dan Perencana menjadi tanggungan Kontraktor. 

2.6 JAMINAN KUALITAS 

2.6.1. Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas, Konsultan Perencana dan Konsultan 

Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali 

baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan 

dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan 

Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti- bukti 

mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. 

2.6.2. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah 

diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab 

Kontraktor sepenuhnya. 

2.7 NAMA PABRIK/MERK YANG DITENTUKAN 

2.7.1. Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merk dari satu jenis 

bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang 

ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi kontraktor pada waktu pemasangan menyatakan 

barang tersebut sudah tidak terdapat lagi di pasaran ataupun sukar didapat di pasaran. 

2.7.2. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, 

Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia. 

2.7.3. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan 

bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan menentukan sendiri 

alternatip merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Maksimal 1 (satu) bulan 

setelah penunjukan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada pemberi tugas 

fotocopy dari pemesanan material yang didatangkan dari luar pulau pada agen ataupun 

importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan 

(order import). 

2.8 CONTOH-CONTOH MATERIAL 

2.8.1 Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus 

segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh material tersebut diambil 

dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau 

pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh- 

contoh material tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi 
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Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan tidak sesuai dengan contoh, baik 

kualitas maupun sifatnya. 

2.8.2 Kontraktor diwajibkan menyerahkan barang-barang contoh (sample) dari material yang 

akan dipakai/dipasang untuk mendapatkan persetujuan Perencana. 

2.8.3 Barang-barang contoh (sample) tertentu harus dilampiri dengan tanda bukti / sertifikat 

pengujian dan spesifikasi teknis dari barang-barang/material-material tersebut. 

2.8.4 Untuk barang-barang dan material yang akan didatangkan ke site (melalui pemesanan), 

maka Kontraktor diwajibkan menyerahkan Brochure, katalogue, gambar kerja atau 

shop drawing, konster dan sample, yang dianggap perlu oleh Perencana/Pengawas dan 

harus mendapatkan persetujuan Perencana. 

2.9 SUBSTITUSI 

2.9.1 Produk yang disebutkan nama pabriknya : 

Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, 

Kontraktor harus melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau 

dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data- data   yang lengkap 

untuk mendapatkan persetujuan   Konsultan Perencana sebelum pemesanan. 

2.9.2 Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya : 

Material, peralatan, perkakas, aksesoris dan produk-produk yang tidak disebutkan 

nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara 

tertulis      nama      negara      dari      pabrik      yang      menghasilkannya, katalog dan 

selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk 

yang dipergunakan adalah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk 

mendapatkan persetujuan dari Pemilik 

/Perencana/ Pengawas. 

2.10 MATERIAL DAN TENAGA KERJA 

Seluruh peralatan dan material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru. 

Seluruh peralatan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerja harus 

mempunyai   ketrampilan   yang    memuaskan,    dimana    latihan khusus bagi Pekerja 

sangat diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya. 

2.11 KLAUSAL DISEBUTKAN KEMBALI. 
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Apabila dalam Dokumen Tender ini ada klausal-klausal yang disebutkan kembali 

pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan 

pengertian lebih menegaskan masalahnya. 

Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap Spesifikasi 

Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan atau 

yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari hak 

patent dan lain-lain untuk segala "claim" atau tuntutan terhadap hak-hak khusus. 

2.12 KOORDINASI PEKERJAAN. 

2.12.1 Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus dikoordinasikan terhadap seluruh bagian yang 

terlibat di dalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktifitas yang menyangkut dalam proyek 

ini, harus di koordinasi lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya 

dapat dihindarkan. 

Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail bertujuan untuk 

menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan 

Pengawas. 

2.12.2 Kontraktor harus melaksanakan segala pekerjaan menurut uraian dan syarat- syarat 

pelaksanaan, gambar - gambar dan instruksi-instruksi tertulis dari Pengawas Perencana. 

2.12.3 Pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pada setiap 

waktu. Bagaimanapun juga kelalaian Pengawas dalam pengontrolan terhadap 

kekeliruan-kekeliruan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor, tidak berarti 

Kontraktor bebas dari tanggung jawab. 

2.12.4 Pekerjaan yang tidak memenuhi uraian dan syarat- syarat pelaksanaan (spesifikasi) atau 

gambar atau instruksi tertulis dari Pengawas harus diperbaiki atau dibongkar. Semua 

biaya yang diperlukan untuk ini menjadi tanggung jawab kontraktor. 

2.13 PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG, HARTA BENDA & PEKERJAAN 

2.13.1 Perlindungan terhadap milik Umum : 

Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-alat mesin, 

bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas, baik 

bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung. 

2.13.2 Orang-orang yang tidak berkepentingan : 

Kontraktor harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat 

pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya dan para 

penjaga yang bertugas. 



I- 17  

2.13.3 Perlindungan terhadap bangunan yang ada : 

Selama masa-masa pelaksanaan kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas 

segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran pembuangan 

dan sebagainya ditempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan 

operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh 

Kontraktor hingga dapat diterima Pemberi Tugas. 

2.13.4 Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : 

Kontraktor bertanggung jawab atas penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap 

pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. 

Pemberi tugas tidak bertanggung jawab terhadap Kontraktor, atas kehilangan atau 

kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam 

pelaksanaan. 

2.13.5 Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : 

Kontraktor harus mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan 

pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang akan datang 

ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan harus memuaskan 

Pemberi Tugas dan juga harus menurut (memenuhi) ketentuan Undang- undang yang 

berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan 

perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama (K3), yang mudah dicapai. 

2.13.6 Gangguan pada tetangga : 

Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin akan menyebabkan adanya 

gangguan pada penduduk yang berdekatkan, hendaknya dilaksanakan sosialisasi 

sebelum pekerjaan pelaksanaan dimulai. Pemberi Tugas akan menentukannya dan 

tidak akan ada tambahan penggantian uang yang akan diberikan kepada Kontraktor 

sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan. 

2.16 PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN 

Dalam malaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan 

Syarat syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini 

termasuk segala perubahan dan tambahannya : 

⚫ Keppres 29/1984 dengan lampiran-lampirannya. 

⚫ Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene 

Voorwaarden voor de Uitvoering bij Aaneming van Openbare Warken (AV) 1941. 

⚫ Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik 

Pembangunan Indonesia (DTPI) 
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⚫ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

⚫ Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI-1971). 

⚫ Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait Untuk Bangunan Gedung dan Struktur Lain, 

SNI 1727:2020. 

⚫ Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung SNI-1726-2019 

⚫ Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, SNI 2847:2019 

⚫ SNI 2052:2017, Tentang Baja Tulangan Beton 

⚫ SNI 8460:2017, Tentang Persyaratan Perancangan Geoteknik Indonesia 

⚫ Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen Tenaga Kerja. 

Untuk melaksanakan pekerjaan dalam butir tersebut diatas, berlaku dan mengikat pula : 

❖ Gambar bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas 

termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah 

disahkan/disetujui Direksi. 

❖ Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan. 

❖ Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 

❖ Berita Acara Penunjukkan. 

❖ Surat Keputusan Pemimpin Proyek tentang Penunjukan Kontraktor. 

❖ Surat Perintah Kerja (SPK). 

❖ Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya. 

❖ Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui. 

❖ Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan. 

 

 

 
2.17 SHOP DRAWING. 

2.17.1 Harus selalu dibuat gambar pelaksanaan dari semua komponen struktur berdasarkan 

disain yang ada dan harus dimintakan persetujuan tertulis dari Perencana/Pengawas. 

2.17.2 Gambar pelaksanaan ini harus memberikan semua data-data yang diperlukan 

termasuk keterangan produk bahan, keterangan pemasangan, data-data tertulis, dan 

hal-hal lain yang diperlukan. 

2.17.3 Kontraktor bertanggung jawab terhadap semua kesalahan-kesalahan detailing 

fabrikasi dan ketepatan penyetelan/pemasangan semua bagian konstruksi baja. 

2.17.4 Semua bahan untuk pekerjaan baja difabrikasikan di workshop, kecuali atas 

persetujuan Perencana. 
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2.17.5 Semua baut, baik yang dikerjakan di workshop maupun di lapangan harus selalu 

memberikan kekuatan yang sebenarnya dan masuk tepat pada lubang bout tersebut. 

2.17.6 Pekerjaan perubahan dan pekerjaan tambahan di lapangan pada waktu pemasangan 

yang diakibatkan oleh kurang teliti atau kelalaian Kontraktor, harus dilakukan atas 

biaya Kontraktor. 

2.17.7 Keragu-raguan terhadap kebenaran dan kejelasan gambar dan spesifikasi harus 

ditanyakan kepada Pengawas/Perencana. 

2.17.8 Kontraktor diwajibkan untuk membuat gambar-gambar "As Built Drawing" sesuai 

dengan pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan secara kenyataan, untuk 

kebutuhan pemeriksaan di kemudian hari. Gambar-gambar tersebut diserahkan 

kepada Pengawas 

2.18 L A P O R A N 

a. Laporan Harian : 

Pemborong wajib membuat "Laporan Harian" & "Laporan Mingguan" yang 

memberikan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan secara 

jelas. 

Laporan tersebut dibuat dalam rangka 3 meliputi : 

a. Kegiatan Fisik. 

b. Catatan dan perintah Direksi yang disampaikan secara tertulis. 

c. Hal-hal yang menyangkut masalah : 

- Material (masuk/ditolak) 

- Jumlah tenaga kerja 

- Keadaan cuaca 

- Pekerjaan tambah / kurang. 

Berdasarkan laporan harian, dibuat laporan mingguan dimana laporan tersebut berisi 

ikhtisar dan catatan prestasi atas pekerjaan minggu lalu dan rencana pekerjaan 

minggu depan. Laporan ini harus ditandatangani oleh Manager Proyek dan 

diserahkan pada Direksi untuk diketahui / disetujui. 

b. Laporan Pengetesan 

Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi dalam rangkap 4 (empat) mengenai 

hal-hal sebagi berikut : 

1. Hasil pengetesan kabel-kabel (meger dan pemberian tegangan). 

2. Hasil pengetesan peralatan-peralatan instalasi. 

3. Hasil pengukuran-pengukuran dan lain-lain. 
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Semua pengetesan dan atau pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Direksi 

pekerjaan ini. 
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Pasal 3 

PEKERJAAN PERSIAPAN / PENDAHULUAN 

 
 

3.1 PEKERJAAN PERSIAPAN & PEMBERSIHAN TAPAK PROYEK 

Bagian 1 - Umum 

3.1.1 Dokumen Yang Berhubungan 

a. Ketentuan umum dalam kontrak, termasuk persyaratan umum dan tambahan 

b. Gambar rencana 

3.1.2 Lingkup Pekerjaan 

a. Pembersihan site dan tapak lokasi pekerjaan 

b. Pembongkaran bangunan eksisting 

c. Proteksi kabel PLN, pipa air, telepon dan utilitas lainnya. 

d. Pembuangan sisa bahan, termasuk perijinannya. 

e. Pembersihan lapangan dan grubbing. 

f. Persiapan jalan kerja sementara. 

3.1.3 Penyerahan Dokumen 

a. Proposal teknis mengenai metode pengukuran dan gambar kerja diserahkan ke 

Pengawas sebelum pengukuran. 

b. Gambar pengukuran site, patok dan semua tanda letak dan data koordinat serta 

elevasi patok ukur, diserahkan kepada Pengawas setelah pengukuran. 

 
Bagian 2 - Produk 

3.1.4 Produk 

a. Perkerasan jalan kerja menggunakan sirtu dan bahan lainnya dengan gradasi yang 

baik. 

b. Lokasi site yang bersih dari sampah dan proteksi terhadap utilitas umum lainnya. 

 
 

Bagian 3 - Pelaksanaan 

3.1.5 Pelaksanaan 

a. Lokasi proyek terlebih dahulu harus dibersihkan dari rumput, semak belukar, akar- 

akar pohon dan apabila ada bangunan existing di lokasi tapak bangunan yang akan 

dibuat, bangunan existing tersebut harus dibongkar. 

b. Sebelum pekerjaan lain dimulai, lokasi proyek harus selalu dijaga tetap bersih. 
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c. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dilapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas resmi tidak 

melepaskan tanggung jawab Kontraktor. 

 
3.2 PEKERJAAN PENGUKURAN TAPAK KEMBALI & TUGU PATOKAN 

DASAR (BENCH MARK) 

Bagian 1 - Umum 

3.2.1 Dokumen Yang Berhubungan 

a. Ketentuan umum dalam kontrak, termasuk persyaratan umum dan tambahan 

b. Gambar rencana 

3.2.2 Lingkup Pekerjaan 

a. Pengukuran site, pematokan, setting out as bangunan, posisi bangunan dan garis 

batas bangunan. 

b. Relokasi pagar sementara dan pembangunan pagar sementara. 

c. Proteksi sementara pada batas lahan, struktur, patok dan tugu pengukuran. 

d. Pengendalian terhadap batas lahan dan batas bangunan pada pekerjaan 

3.2.3 Penyerahan Dokumen 

a. Proposal teknis mengenai metode pengukuran dan gambar kerja diserahkan ke 

Pengawas sebelum pengukuran. 

b. Gambar pengukuran site, patok dan semua tanda letak dan data koordinat serta 

elevasi patok ukur, diserahkan kepada Pengawas setelah pengukuran. 

c. Proposal pengaturan lapangan, termasuk layout pekerjaan, jalan yang mungkin 

dan diijinkan untuk peralatan dan material, dari dan ke proyek. 

d. Laporan kalibrasi alat ukur optis dari biro yang berwenang harus diserahkan 

kepada Pengawas sebelum mulai pekerjaan. 

3.2.4 Penyerahan Pekerjaan 

a. Sumbu dan titik referensi di set pada lahan dan bereferensi terhadap patok tetap, 

untuk menunjukkan as bangunan dan elevasi, lengkap dengan sistem 

identifikasinya. Kontraktor bertanggung jawab atas segala ketidak-sesuaian 

pengukuran. Sumbu dan titik referensi harus dijaga/dipelihara sampai penyerahan 

pertama pekerjaan. 

b. Sistem pengendalian erosi, pengendapan lumpur dan debu dipersiapkan oleh 

Kontraktor dan dipelihara sampai penyerahan pekerjaan tanah. 
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Bagian 2 - Produk 

3.2.5 Patok dan Referensi 

a. Patok utama dibuat dari tugu beton dengan cukup dalam dan stabil. 

b. Sumbu referensi posisi bangunan dibuat dari kayu tahan cuaca. 

c. Papan referensi elevasi dari kayu meranti. 

d. Semua tanda permanen menggunakan cat warna terang dan tahan cuaca. 

e. Pagar Batas Site dari seng gelombang 

 
 

Bagian 3 - Pelaksanaan 

3.2.6 Pengukuran 

a. Garis sepadan bangunan dan patok resmi kota ditentukan dengan kerjasama 

dengan pejabat yang berwenang, pada awal pengukuran. 

b. Garis sepadan pagar dan patok resmi kota ditentukan dengan kerjasama dengan 

pejabat yang berwenang, pada awal pengukuran. 

c. Datum utama dan sekunder. 

➢ Sebagai level referensi, patok yang ada di lapangan digunakan sebagai referensi. 

Patok permanen dibuat dari beton, dan diikat serta ditandai dengan teliti, dan 

dijaga sampai akhir pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Titik referensi ini 

merupakan referensi semua pengukuran level bangunan dan site. 

➢ Pengukuran titik dan level lainnya dikerjakan secara teliti menggunakan alat 

water-level dan theodolite yang telah dikalibrasi. 

➢ Kontraktor harus memberitahu kepada Pengawas secara tertulis setiap 

ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi site dan jika menemui keraguan atas 

patok referensi. 

➢ Kontraktor bertanggung-jawab atas semua hasil pengukuran. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Pengawas resmi tidak melepaskan tanggung jawab Kontraktor 

d. Papan Referensi Elevasi 

➢ Papan referensi bangunan dibuat dari kayu dengan cukup kestabilan dan fix 

pada posisinya 

➢ Tanda referensi bangunan dibuat dari kayu yang sedikitnya mempunyai lebar 

150 mm dan tebal 20 mm 

➢ Referensi elevasi bangunan sama dengan datum utama kecuali ditentukan lain 

oleh konsultan perencana, konsultan pengawas dan pemilik pekerjaan 

➢ Setelah selesai pemasangan referensi bangunan, Kontraktor harus melaporkan 

kepada Pengawas untuk inspeksi dan persetujuan. 
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➢ Semua tanda yang menunjukkan as dan elevasi harus dibuat dari cat terang dan 

tahan cuaca, menggunakan simbol standard yang disetujui Pengawas. 

e. Pengukuran siku 

Pengukuran siku harus menggunakan alat optik. Pengukuran dengan menggunakan 

tali berdasarkan prinsip segitiga phytagoras tidak diijinkan. Prosedur dan metode 

pengukuran harus disetujui oleh Pengawas. 

f. Pengukuran site 

❖ Kontraktor harus memulai pekerjaan berpedoman pada as utama dan as referensi 

seperti yang terlihat pada rencana tapak dan bertanggung jawab penuh atas hasil 

pengukuran. 

❖ Kontraktor harus menyediakan material, alat dan tenaga kerja, termasuk juru 

ukur yang berpengalaman, dan setiap saat diperlukan harus siap mengadakan 

pengukuran ulang. 

❖ Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara patok 

utama selama pekerjaan pembangunan. Kontraktor bertanggung jawab untuk 

memelihara patok sekunder dilapangan dengan jumlah dan posisi sesuai 

pengarahan Pengawas. 

 
3.2.7 Pagar Batas Site 

1. Pagar batas yang ada di lapangan harus direlokasi sesuai batas site yang baru, 

jika material tidak cukup harus disediakan material tambahan baru. 

2. Pagar harus dilengkapi dengan penyangga kayu setiap jarak kira-kira 2,0 meter, 

dengan ketinggian 2 m dan penutup menggunakan seng gelombang, dicat finish. 

 
3.2.8 Bencah Mark (Tugu Patokan Dasar) 

1. Letak dan jumlah patokan ditentukan oleh Pengawas Lapangan. 

2. Patokan dibuat dari pipa PVC diameter 4 inch yang dicor beton dan tertancap 

kuat ke dalam tanah sehingga tidak bisa berubah posisi, dan menonjol di atas 

muka tanah secukupnya sehingga memudahkan untuk dilihat dan dapat dipakai 

sebagai acuan selanjutnya. 

3. Patokan dibuat permanen dan letaknya dipilih agar tidak mengganggu 

pembangunan, diberi tanda yang jelas dan dijaga keutuhannya sampai selesai 

pembangunan. 
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4. Segala pekerjaan pembuatan dan pemasangan termasuk dalam tanggung jawab 

kontraktor pelaksana. 

 
3.3 PAPAN DASAR PELAKSANAAN (BOUWPLANK) 

Bagian 1 - Umum 

3.3.1 Dokumen Yang Berhubungan 

a. Ketentuan umum dalam kontrak, termasuk persyaratan umum dan tambahan 

b. Gambar rencana 

3.3.2 Lingkup Pekerjaan 

a. Pengukuran site, pematokan, setting out as bangunan, posisi bangunan dan garis 

batas bangunan. 

b. Pemasangan papan dasar pelaksanaan (Bowplank) 

Bagian 2 - Pelaksanaan 

3.3.3 Papan Dasar Pelaksanaan (Bowplank) 

a. Papan dasar pelaksanaan dipasang pada patok kayu kasau Meranti 5/7 atau 

setara, tertancap di tanah, sehingga tidak bisa digerak-gerakkan atau diubah- 

ubah, berjarak maksimum 2 m satu sama lain. 

b. Papan patok ukur dibuat dari kayu Meranti atau setara dengan ukuran tebal 3 cm, 

lebar 20 cm, lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya (waterpass) 

c. Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama satu dengan lainnya, kecuali 

dikehendaki lain oleh Perencana/Pengawas. 

d. Papan dasar pelaksanaan dipasang sejauh 300 cm dari as pondasi terluar. 

e. Setelah selesai pemasangan papan dasar pelaksanaan, Kontraktor harus 

melaporkan kepada Perencana/Pengawas. 

f. Segala pekerjaan pembuatan dan pemasangan termasuk tanggung jawab 

Kontraktor. 

 
3.4 PEKERJAAN PENYEDIAAN AIR DAN DAYA LISTRIK UNTUK 

BEKERJA. 

Bagian 1 - Umum 

3.4.1 Dokumen Yang Berhubungan 

a. Rencana kerja dan syarat 

3.4.2 Lingkup Pekerjaan 

Pasal ini mencakup lingkup pekerjaan: 

1. Penyediaan air bersih untuk bekerja 
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2. Penyediaan listrik untuk bekerja 

 
 

Bagian 2 - Definisi 

3.4.3 Air untuk bekerja harus disediakan Kontraktor menggunakan Air PDAM yang 

disambung dari lokasi terdekat proyek atau disuplai dari luar. Air harus bersih, bebas 

dari debu, bebas dari lumpur, minyak dan bahan-bahan kimia lainnya yang merusak. 

Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Pemberi 

Tugas/Perencana/Pengawas. Semua biaya yang timbul untuk pengadaan terhadap air 

untuk bekerja tersebut sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor pelaksana. 

3.4.4 Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor dan diperoleh dari sambungan 

sementara PLN setempat selama masa pembangunan. Penggunaan diesel untuk 

pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara atas 

persetujuan Pemberi Tugas/Pengawas. Daya listrik juga disediakan untuk suplai 

Kantor Konsultan Pengawas. Semua biaya yang timbul untuk pengadaan terhadap 

listrik untuk bekerja tersebut sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor pelaksana. 

 
3.5 PAPAN NAMA PROYEK. 

Bagian 1 - Umum 

3.5.1 Dokumen Yang Berhubungan 

1. Rencana kerja dan syarat 

3.5.2 Lingkup Pekerjaan 

Pasal ini mencakup lingkup pekerjaan penyediaan papan nama proyek 

Bagian 2 - Pelaksanaan 

3.5.3 Kontraktor harus menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan nama- 

nama Pemberi Tugas, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor. 

3.5.4 Ukuran layout dan peletakan papan nama harus dipasang sesuai dengan 

pengarahan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. 

 
3.6 KANTOR KONSULTAN PENGAWAS, KANTOR KONTRAKTOR DAN 

LOS KERJA 

Bagian 1 - Umum 

3.6.1 Dokumen Yang Berhubungan 

1. Ketentuan Umum dalam Kontrak, termasuk Persyaratan Umum dan Tambahan 

berlaku untuk pasal ini. 

2. Rencana Kerja dan Syarat 
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Bagian 2 - Ruang Lingkup 

3.6.2 Ruang lingkup pekerjaan ini yaitu: 

1. Penyediaan Kantor Konsultan Pengawas serta kelengkapaanya 

2. Penyediaan kantor kontraktor serta kelengkapannya 

3. Penyediaan los kerja 

4. Penyediaan alat pemadam kebakaran 

Bagian 3 - Pelaksanaan 

3.6.3 Kantor Konsultan Pengawas 

1. Kantor Konsultan Pengawas merupakan bangunan dengan konstruksi rangka kayu, 

dinding papan multiplex dicat, penutup atap asbes semen gelombang, lantai papan, 

diberi pintu/jendela secukupnya untuk ventilasi/pencahayaan. Letak kantor 

Konsultan Perencana/Pengawas harus cukup dekat dengan kantor Kontraktor tetapi 

terpisah dengan tegas. 

2. Perlengkapan-perlengkapan kantor Konsultan Perencana/Pengawas yang harus 

disediakan Kontraktor (jumlah akan disesuaikan): 

❖ Meja tulis ukuran 0,70 x 1,40 m2, dengan 3 (tiga) kursi. 

❖ Rak / tempat menyimpan gambar kerja. 

❖ Lemari ukuran 1,50 x 2,00 x 0,50 m3, dapat dikunci. 

❖ White board ukuran 1,20 x 2,40 cm2. 

❖ APAR dengan kapasitas minimal 6 kg 

❖ Dan lainnya 

3. Berdekatan dengan kantor Konsultan Pengawas, harus ditempatkan ruang toilet 

dengan bak air bersih secukupnya dan dirawat kebersihannya. 

4. Selain penyediaan perlengakapan pada butir 2 diatas, kontraktor pelaksana juga wajib 

menyediakan alat - alat yang setiap saat dapat digunakan oleh direksi lapangan, yaitu 

sebagai berikut: 

❖ Akat ukur schuifmaat 

❖ Alat ukur optik (theodolith/waterpass) 

5. Bangunan kantor Konsultan Perencana/Pengawas dengan perlengkapan 

perlengkapannya terkecuali alat-alat yang disebut dalam butir 2 dan butir 4 diatas 

menjadi milik pemberi tugas setelah selesai pembangunan proyek ini. 

 
3.6.4 Kantor Kontraktor dan Los Kerja 

1. Ukuran luas kantor Kontraktor dan Los Kerja serta tempat simpan bahan, disesuaikan 

dengan kebutuhan Kontraktor dengan tanpa mengabaikan keamanan dan kebersihan 

serta dilengkapi dengan pemadam kebakaran dengan kapasitas minimal 15 kg. 
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2. Khusus untuk tempat simpan bahan-bahan seperti pasir dan kerikil harus dibuatkan 

kotak simpan yang dipagari dinding papan yang cukup rapat, sehingga masing- 

masing bahan tidak tercampur. 

 
Pasal 4 

PEKERJAAN TANAH 

 
4.1. UMUM 

4.1.1. Seluruh lapangan pekerjaan harus diratakan dan semua sisa-sisa tanaman seperti akar-

akar, rumput-rumput dan sebagainya, harus dihilangkan. 

4.1.2. Pekerjaan penggalian tanah, perataan tanah, harus dikerjakan lebih dahulu sebelum 

kontraktor memulai pekerjaan. Pekerjaan galian tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhannya sesuai dengan peil-peil (level), pada lokasi yang telah ditentukan di 

dalam gambar, dan mendapatkan persetujuan pengawas. 

4.1.3. Daerah yang akan digali harus dibersihkan dari semua benda penghambat seperti, 

sampah-sampah, tonggak bekas-bekas lubang dan sumur, lumpur, pohon dan semak- 

semak. 

4.2 PEKERJAAN TANAH DAN GALIAN PONDASI 

Bagian 1 - Umum 

4.2.1 Dokumen yang berhubungan 

1. Ketentuan Umum dalam Kontrak, termasuk Persyaratan Umum dan Tambahan 

berlaku untuk pasal ini. 

2. Gambar Rencana 

4.2.2 Lingkup Pekerjaan 

Pasal ini mencakup lingkup sebagai berikut: 

1. Penggalian dan pengurugan untuk bangunan dan struktur 

2. Persiapan dan grading subgrade, subbase dan base course untuk area landscape 

3. Sistem drainase sementara dalam batas tapak bangunan 

Bagian 2 - Pengendalian Mutu 

1. Pedoman dan standard : Lakukan pekerjaan tanah sesuai dengan persyaratan 

instansi yang berwenang 

2. Setiap tanah yang digunakan sebagai tanah urug harus melalui persetujuan dari 

konsultan pengawas dan instansi pemberi tugas. 
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3. Proposal teknis pekerjaan tanah terdiri dari pentahapan pekerjaan tanah, method 

statement, daftar peralatan berat dan dumptruck, analisa kebutuhan peralatan 

berat (analisa kuantitas). 

Bagian 3 - Pelaksanaan 

4.2.3 Persiapan 

1. Lindungi struktur, utilitas, trotoir, perkerasan, dan fasilitas lain dari kerusakan, 

yang disebabkan oleh penurunan, gerakan lateral, galian lubang, dan bahaya 

lainnya yang disebabkan oleh pekerjaan tanah. 

2. Gunakan pengendali erosi untuk mencegah erosi atau perpindahan tanah dan 

aliran air yang membawa tanah atau aliran udara yang membawa debu, ke 

wilayah berdekatan. 

3. Setting out dan pengukuran merupakan tanggung jawab Kontraktor. Level site 

dan kontur dianggap sebagai bereferensi pada patok utama. Catat secara tertulis 

untuk setiap ketidak-sesuaian atau keraguan atas akurasi patok, sebelum mulai 

pekerjaan tanah. Klaim atas ketidak-sesuaian pengukuran tidak akan 

diperhatikan. 

4.2.4 Dewatering 

1. Cegah air permukaan dan air bawah permukaan atau air tanah memasuki galian, 

dari genangan diatas subgrade dan dari banjir di site proyek dan daerah 

sekelilingnya. 

2. Lindungi subgrade dan tanah pondasi dari pelunakan dan kerusakan akibat hujan 

atau akumulasi air. 

4.2.5 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Pondasi 

1. Galian harus dilakukan menurut ukuran dalam dan lebar sesuai dengan peil peil 

yang tercantum dalam gambar Rencana. Semua bekas-bekas pondasi bangunan 

lama, jaringan jalan/aspal, akar dan pohon-pohon dibongkar dan dibuang. 

2. Apabila ternyata terdapat pipa-pipa pembuangan, kabel listrik, telepon dan lain- 

lain yang masih digunakan, maka secepatnya memberitahukan kepada pengawas 

atau kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan petunjuk seperlunya. 

Kontraktor bertanggung jawab atas segala kerusakan- kerusakan sebagai akibat 

dari pekerjaan galian tersebut. 

3. Apabila ternyata penggalian melebihi kedalaman yang telah ditentukan, maka 

kontraktor harus mengisi/mengurug kembali daerah galian tersebut dengan 

bahan-bahan pengisi yang sesuai dengan spesifikasi (R.K.S). 
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4. Kontraktor harus menjaga agar lubang-lubang galian tersebut bebas dari 

longsoran-longsoran tanah di kiri dan kanannya (bila perlu dilindungi oleh alat- 

alat penahan tanah dan bebas dari genangan air), sehingga pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik sesuai dengan spesifikasi (R.K.S). Pemompaan, bila 

dianggap perlu, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu 

struktur bangunan yang sudah jadi. 

5. Pengisian kembali dengan tanah (batuan) bekas galian, dilakukan selapis demi 

selapis dan ditumbuk sampai padat. Pekerjaan pengisian kembali ini hanya boleh 

dilakukan setelah diadakan pemeriksaan dan mendapat persetujuan pengawas 

dan bagian yang akan diurug kembali harus diurug dengan tanah dan memenuhi 

syarat material tanah urug. 

4.2.4 Penggalian Untuk Jalur Utilitas 

1. Gali trench sampai kemiringan, as, kedalaman dan elevasi dasar yang ditentukan. 

2. Gali trench dengan lebar yang sama dan memberikan suatu jarak bebas yang 

cukup pada masing-masing sisi pipa dan konduit. Gali dinding trench secara 

vertikal dari dasar trench sampai 300 mm lebih tinggi dari puncak pipa atau 

konduit, kecuali ditentukan lain. 

❖ Jarak bebas : 300 mm pada masing-masing sisi pipa atau konduit. 

❖ Jarak bebas : seperti ditentukan. 

3. Dasar trench : Gali dan bentuk dasar trench supaya memberikan dukungan atau 

tumpuan pipa dan konduit yang merata. Bentuk subgrade supaya memberikan 

tumpuan yang menerus untuk bell, sambungan, dan barrel pipa dan untuk 

sambungan, fitting, dan badan konduit. Singkirkan batu dan benda tajam untuk 

menghindari beban terpusat. 

❖ Untuk pipa atau konduit dengan diameter nominal kurang dari 150 mm 

dan dasar datar, unit konduit duct ganda, gali dengan tangan dasar trench 

dan sangga pipa dan konduit diatas suatu subgrade yang tidak terganggu. 

❖ Untuk pipa atau konduit dengan diameter nominal 150 mm atau lebih 

besar, bentuk dasar trench untuk menyangga dasar 90 derajat dari keliling 

pipa. Isi legokan dengan timbunan pasir yang dipadatkan. 

❖ Jika terdapat cadas atau permukaan penyangga yang keras, gali trench 150 

mm dibawah elevasi dasar untuk menerima lapisan dasar. 
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4.2.5 Pekerjaan Urugan 

1. Lokasi yang akan diurug harus bebas dari lumpur, kotoran, sampah dan 

sebagainya. 

2. Pelaksanaan pengurugan harus dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan 20 

cm material lepas, dipadatkan sampai mencapai kepadatan maksimum dengan 

alat pemadat dan mencapai peil permukaan yang direncanakan. 

3. Material-material bahan urugan yang terletak pada daerah yang tidak 

memungkinkan untuk dipadatkan dengan alat-alat berat, urugan dilakukan 

dengan ketebalan maksimum 10 cm material lepas dan dipadatkan dengan mesin 

stamper. 

4. Toleransi pelaksanaan yang dapat diterima untuk penggalian maupun 

pengurugan adalah  10 mm terhadap kerataan yang ditentukan. 

5. Untuk mencapai kepadatan yang optimal, bahan harus ditest di laboratorium, 

untuk mendapat nilai standard proctor. Laboratorum yang memeriksa harus 

laboratorium resmi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pengawas. 

6. Hasil test di lapangan harus tertulis dan diketahui oleh Perencana/ Pengawas. 

Semua hasil-hasil pekerjaan diperiksa kembali terhadap patok-patok referensi 

untuk mengetahui sampai dimana kedudukan permukaan tanah tersebut. 

7. Bagian permukaan tanah yang telah dinyatakan padat sesuai hasil pengetesan, 

harus dipertahankan dan dijaga jangan sampai rusak, akibat pengaruh luar dan 

tetap menjadi tanggung jawab kontraktor s/d masa pemeliharaan. 

8. Pekerjaan pemadatan telah dianggap cukup, setelah mendapat persetujuan 

Pengawas. 

9. Bahan urugan untuk pelaksanaan pengerasan harus disebar dalam lapisan- 

lapisan yang rata dalam ketebalan yang tidak melebihi 200 mm pada kedalaman 

gembur. 

10. Gumpalan-gumpalan tanah harus digemburkan dan bahan tersebut harus 

dicampur dengan cara menggaru atau cara sejenisnya sehingga diperoleh lapisan 

yang kepadatannya sama. 

11. Setiap lapisan harus diarahkan pada kepadatan yang dibutuhkan dan diperiksa 

melalui pengujian lapangan yang memadai, sebelum dimulai dengan lapisan 

berikutnya. Lapisan berikutnya tidak boleh dihampar sebelum hasil pekerjaan 

lapisan sebelumnya mendapat persetujuan dari Pengawas. 

12. Bilamana bahan tersebut tidak mencapai kepadatan yang dikehendaki, lapisan 

tersebut harus diulang kembali pekerjannya atau diganti, dengan cara-cara 
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pelaksanaan yang telah ditentukan, guna mendapatkan kepadatan yang 

dibutuhkan. 

13. Jadwal pengujian akan ditentukan / ditetapkan oleh Perencana / Pengawas. 

Pengujian diadakan minimum setiap 500 m2. Biaya pengujian ditanggung oleh 

Kontraktor. Setelah pemadatan selesai, kelebihan tanah urugan harus 

dipindahkan ketempat yang ditentukan oleh Pengawas. Ketinggian (peil) 

disesuaikan dengan gambar. 

14. Sarana-sarana darurat : 

Kontraktor harus mengadakan drainage yang sempurna setiap saat, apabila perlu 

harus membangun saluran-saluran, memasang parit-parit, memompa dan atau 

mengeringkan drainage. 

4.2.6 Pemadatan 

1. Tempatkan material urugan kembali dan urugan dalam lapisan-lapisan tidak 

lebih dari ketebalan longgar 200 mm untuk material yang dipadatkan dengan alat 

berat, dan tidak lebih dari ketebalan longgar 100 mm untuk material yang 

dipadatkan dengan tamper yang dioperasikan dengan tangan. 

2. Tempatkan material urugan kembali dan urugan bahkan pada semua sisi struktur 

sampai elevasi yang disyaratkan. Tempatkan urugan kembali dan urugan secara 

merata sepanjang galian dan penuh setiap sisi struktur. 

3. Persyaratan Persentase terhadap kepadatan kering maksimum : padatkan tanah 

sampai tidak kurang dari persentase terhadap kepadatan kering maksimum 

berikut ini sesuai ASTM D 1557 : 

❖ Di bawah struktur, pelat bangunan, tangga dan perkerasan, padatkan 300 

mm teratas dibawah subgrade dan setiap lapisan material urugan kembali 

dan urugan pada 95 persen kepadatan kering maksimum. 

❖ Dibawah trotoir, padatkan 150 mm teratas dibawah subgrade dan setiap 

lapisan material urugan kembali dan urugan pada 95 persen kepadatan 

kering maksimum. 

❖ Dibawah lapangan dan area yang tidak diperkeras, padatkan 150 mm teratas 

dibawah subgrade dan setiap lapisan material urugan kembali dan urugan 

pada 90 persen kepadatan kering masimum. 

4.2.7 Pekerjaan Pengurugan Pasir Dasar Pondasi 

1. Pengurugan pasir untuk dasar pondasi, pile cap, tie beam dengan ketebalan 

pengurugan sesuai dengan gambar. 



I- 33  

2. Pasir urug yang digunakan harus bersih dan tidak mengandung potongan- 

potongan bahan keras yang berukuran lebih besar dari 1,5 cm. 

4.2.8 Pengendalian Kadar Air 

Secara merata lembabkan atau keringkan subgrade dan setiap urugan berikutnya atau 

lapisan pengurugan kembali sebelum pemadatan sampai dalam batas 2 persen dari 

kadar air optimum. 

1. Jangan menempatkan material urugan kembali atau urugan diatas permukaan 

yang berlumpur. 

2. Buang dan ganti, atau garuk dan kering-udarakan material tanah yang baik 

yang terlalu basah untuk dipadatkan sampai kepadatan yang disyaratkan. 

3. Timbun atau sebar dan keringkan material tanah yang baik tetapi disingkirkan 

karena basah. 

4.2.9 PROTEKSI 

1. Area permukaan yang dilindungi : lindungi area permukaan yang baru terhadap 

lalu lintas dan erosi. Jaga tetap bebas dari sampah dan runtuhan. 

2. Perbaiki dan bentuk kembali permukaan sampai toleransi yang disyaratkan jika 

permukaan yang telah diselesaikan atau diselesaikan sebagian menjadi tergerus, 

berbekas roda, turun atau kehilangan kepadatan akibat operasi konstruksi 

berikutnya atau kondisi cuaca. Garuk atau buang dan ganti material sampai 

kedalaman yang diperintahkan oleh Pengawas, bentuk kembali dan padatkan 

kembali pada kadar air optimum sampai kepadatan yang disyaratkan. 

3. Penurunan : jika terjadi penurunan selama masa pembangunan proyek, 

singkirkan permukaan akhir, urug kembali dengan material yang disetujui, 

padatkan, dan bangun kembali permukaan. Perbaiki penampilan, mutu, dan 

keadaan permukaan akhir supaya sesuai dengan pekerjaan yang berdekatan, dan 

hilangkan bekas perbaikan dengan memperbaiki seluas mungkin. 

4.2.10 PEMBUANGAN MATERIAL HASIL GALIAN. 

1. Pembuangan material hasil galian menjadi tanggung jawab kontraktor. Material 

hasil galian harus dikeluarkan paling lambat dalam waktu 

1 x 24 jam, sehingga tidak mengganggu penyimpanan material lain. 

2. Material dari hasil galian tersebut atas persetujuan pengawas telah diseleksi 

bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan sebagai material timbunan dan urugan. 

Sisanya harus dibuang ke luar site atau tempat lain atas persetujuan pengawas. 
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Bagian 1 - Umum 

PASAL 5 

PEKERJAAN PONDASI BATU GUNUNG 

 

5.1.1 Dokumen yang berhubungan 

1. Ketentuan Umum dalam Kontrak, termasuk Persyaratan Umum dan Tambahan 

berlaku untuk pasal ini. 

2. Gambar Rencana 

5.1.2 Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan pondasi batu gunung seperti yang 

tercantum dalam gambar, termasuk penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan 

dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan 

baik. 

Bagian 2 - Bahan/Produk 

5.2.1 Persyaratan Bahan Dan Material 

Bahan-bahan batu gunung harus memenuhi syarat-syarat : 

• Bahan batu adalah sejenis batu yang pecah berujung runcing, berat, berwarna 

abu-abu kehitaman dan memenuhi kekerasan yang tercantum dalam Peraturan 

Bahan Bangunan Indonesia. 

• Tidak ringan atau berpori-pori (porous). 

• Bahan asal adalah batu besar yang kemudian dibelah/dipecah-pecah menjadi 

ukuran normal menurut tata cara pekerjaan yang bersangkutan. 

• Memenuhi Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (NI-1956). 

• Semua material untuk pekerjaan pondasi batu gunung terdiri dari batu pecah 

dengan ukuran lebar setiap sisi  15 cm. 

• Material batu pecah harus keras, tidak mudah retak atau patah. 

5.2.2 Adukan Perekat 

1. Adukan perekat untuk pasangan pondasi batu kali terdiri dari 1 semen : 5 pasir diukur 

dalam takaran volume. 

2. Semen yang dipakai adalah Portland semen lokal sesuai dengan persyaratan yang telah 

disetujui oleh konsultan pengawas atau direksi pekerjaan dan pasir yang dipakai adalah 

pasir pasang dan harus bersih dari lumpur dan tanah serta sisa-sisa akar. 

3. Dimensi serta elevasi dari pasangan pondasi batu kali harus sesuai dengan gambar 

rencana. 

Bagian 3 - Pelaksanaan 

5.2.1 Syarat – Syarat Pelaksanaan 
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1. Sebelum pondasi dipasang terlebih dahulu dibuat profil-profil pondasi dari kayu 

pada setiap pojok galian, yang bentuk ukurannya sesuai penampang pondasi. 

2. Tanah dasar untuk dasar pondasi harus dipadatkan sebelum diberi lapisan pasir 

urug. Tebal pasir urug harus sesuai dengan gambar rencana. 

3. Permukaan dasar galian harus diurug dengan pasir urug setebal minimum 10 cm 

padat, dengan cara disiram sehingga jenuh dan membentuk bidang yang rata. 

4. Pondasi batu gunung menggunakan adukan dengan campuran 1 PC : 5 Pasir 

pasang (perbandingan Volume). Adukan harus betul-betul mengisi rongga 

diantara batu gunung sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian dari pondasi 

yang berrongga/tidak padat. 

5. Untuk mengikat sloof/tie beam dibagian atas pondasi batu gunung harus dibuat 

stekstek sedalam 30 cm tiap 1 m' dengan dia besi minimum 12 mm. 

6. Batu harus dipasang saling mengisi masing-masing dengan adukan selapis demi 

selapis, sehingga tidak ada rongga diantara batu-batu tersebut, dan mencapai 

masa yang kuat dan integral. 
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Bagian 1 - Umum 

Pasal 6 

PEKERJAAN BETON 

 
 

6.1.1 Dokumen Yang Berhubungan 

1. Ketentuan umum dalam kontrak, termasuk persyaratan umum dan tambahan 

2. Gambar Rencana 

3. Ketentuan lain yang mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan 

6.1.2 Lingkup Pekerjaan 

1. Pasal ini mensyaratkan pekerjaan beton cor ditempat (cast in place), termasuk 

bekisting, penulangan, mix desain, prosedur pengecoran dan finishing. 

2. Beton cor ditempat meliputi : pondasi, kolom, balok, pelat, saluran drainase, dan 

perkerasan landscape 

6.1.3 Penyerahan Dokumen 

1. Umum : Dokumen berikut harus diserahkan sesuai Persyaratan dalam Kontrak 

dan Pasal Kententuan Umum 

2. Data produk untuk material dan item yang memadai, termasuk baja penulangan 

dan perlengkapan bekisting, adukan, bahan untuk perbaikan, waterstop, sistem 

penyambungan, bahan perawatan (curing compound), bahan finishing adukan 

kering, dan lainnya yang diminta oleh Pengawas. 

3. Gambar kerja (shop drawing) untuk detail penulangan, pembengkokan, dan 

pemasangan penulangan beton. Sesuai ACI 315 "Manual of Standard Practice 

for Detailing Reinforced Concrete Structures" memperlihatkan bar schedule, 

jarak sengkang, diagram pembengkokan batang tulangan, dan pengaturan 

penulangan beton. Termasuk penulangan khusus yang diperlukan untuk lubang 

pada struktur beton. 

4. Gambar kerja (shop drawing) untuk bekisting memperlihatkan fabrikasi dan 

ereksi bekisting untuk finishing muka beton tertentu. Perlihatkan konstruksi 

bekisiting, termasuk tumpuan, penyambungan, sambungan bekisting khusus, 

lokasi dan pola penempatan ikatan, dan hal lain yang mempengaruhi tampak 

beton expose. 

5. Review oleh Pengawas hanya secara umum. Perencanaan bekisting mengenai 

stabilitas struktur dan efisiensi merupakan tanggung jawab Kontraktor. 

6. Contoh bahan termasuk nama, sumber, dan penjelasan, meliputi bahan : 

❖ Finishing berwarna. 

❖ Agregat berat normal. 
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❖ Fibre reinforcemment 

❖ Waterstop 

❖ Vapor retarder/barrier 

7. Laporan test laboratorium untuk bahan batang tulangan, bahan beton, dan test 

mix design. 

8. Sertifikat bahan pengganti laporan test laboratorium jika diijinkan oleh 

Pengawas. Setifikat bahan harus ditandatangani oleh pabrik dan Kontraktor, 

menyatakan semua bahan sesuai dengan atau melebihi persyaratan yang 

ditentukan. Serahkan sertifikasi dari pabrik admixture bahwa kadar chlorida 

sesuai dengan persyaratan spesifikasi. 

6.1.4 Pengendalian Mutu 

1. Peraturan dan standard: Sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan berikut, 

spesifikasi, dan standard, kecuali jika ketentuan yang lebih ketat dinyatakan atau 

disyaratkan : 

❖ Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia 1983 (SNI) 

❖ Standard Industri Indonesia (SII) 

❖ American Concree Institute (ACI) 301, "Specification for Structural 

Concrete for Buildings". 

❖ ACI 318, "Building Code Requirement for Reinforced Concrete". 

❖ Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI), "Manual of Standard 

Practice". 

❖ Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, SNI 2847:2019 

❖ SNI 2052:2017, Tentang Baja Tulangan Beton 

❖ SNI 8460:2017, Tentang Persyaratan Perancangan Geoteknik Indonesia 

❖ SNI 8399:2017, Tentang Profil Baja Ringan 

❖ SNI 7971:2013, Tentang Struktur Baja Canai Dingin 

2. Test Batang Tulangan dan Beton: Ditunjuk agen/laboratorium pengujian yang 

independen dan disetujui oleh Pengawas / Perencana, untuk melakukan test 

evaluasi bahan dan untuk merencanakan adukan beton. 

3. Bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan dapat membutuhkan test dan test ulang 

setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan. Test, termasuk test ulang atas bahan 

yang ditolak yang telah terpasang dilakukan atas biaya Kontraktor. 

4. Mockup: Mockup pengecoran dengan ukuran yang sebenarnya atau yang 

disyaratkan untuk memperlihatkan sambungan typical (sambungan balok 

kolom), jarak ikatan bekisting, dan finishing, tekstur dan warna 
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permukaan yang diusulkan. Panel contoh dibiarkan terbuka/terlihat selama 

pelaksanaan, setelah Pengawas/ Perencana menyetujui mutu visual. 

Bagian 2 - Produk 

6.2.1 Bekisting 

1. Bekisting untuk beton expose: plywood, metal, dan plywood berangka metal, 

atau bahan panel lain yang disetujui untuk memberikan permukaan expose yang 

menerus, lurus, halus. Sediakan ukuran praktis terbesar untuk mengurangi 

jumlah sambungan dan sesuai dengan sistem sambungan sesuai gambar. 

2. Bekisting untuk beton bukan expose: Plywood, kayu, metal atau bahan lain yang 

disetujui. Kayu diserut sedikitnya pada dua ujung dan satu sisi. 

3. Bekisting untuk beton dengan finishing bertekstur: Design muka, ukuran, 

pengaturan dan konfigurasi sesuai sample yang disetujui Arsitek. Berikan 

pengaku dan penyangga bekisting untuk menjamin stabilitas bekisting. 

4. Bekisting untuk kolom bulat dan penyangganya : Metal, plastik fiber-glas, atau 

tabung karton atau fiber yang akan menghasilkan permukaan yang halus tanpa 

memperlihatkan bekas sambungan. Bekisting harus cukup tebal untuk menahan 

beton basah tanpa melendut. 

5. Release Agent untuk bekisting: Siapkan release-agent bekisting yang 

diperdagangkan, dengan maksimum 350 mg/l volatile organic compound (VOC) 

yang tidak akan melekat, berkarat atau menimbulkan efek buruk atas muka beton 

dan tidak akan menghambat penanganan muka beton selanjutnya. 

6. Pengikat bekisting (ties) : difabrikasi di pabrik, panjang dapat disesuaikan, 

direncanakan untuk mencegah lendutan pada bekisting dan mencegah beton 

rontok pada saat dibuka. Berikan jarak supaya tidak ada metal lebih dekat dari 

35 mm terhadap muka beton untuk beton expose. 

7. Penyangga bekisting : Gunakan penyangga baja untuk memberikan kekuatan 

yang disyaratkan dan untuk mencegah lendutan. 

6.2.2 Bahan Tulangan 

1. Batang Tulangan 

Batang tulangan harus sesuai dengan SNI 2052:2017 Pasal 6.5 Tabel 6 dengan 

mutu sebagai berikut: 

⚫ BJTP 280 

Tegangan leleh minimum (Fy) = 280 Mpa 

Tegangan ultimite minimum (fu) = 350 Mpa 

⚫ BJTD 420B 



I- 39  

Tegangan leleh minimum (Fy) = 420 Mpa 

Tegangan ultimite minimum (fu) = 525 Mpa 

Modulus Elastisitas (E) = 200.000 Mpa 

Semua batang tulangan besi harus di supply dari satu sumber (manufaktur) 

atau dengan persetujuan pengawas untuk pekerjaan konstruksi. 

2. Penyangga Tulangan: bolster, chair, penjaga jarak, dan alat lainnya untuk 

menjaga jarak, menyangga dan mengencangkan batang tulangan dan jaring 

kawat baja las pada tempatnya. Gunakan penyangga type wire-bar (batang 

kawat). 

3. Supply setiap bahan tulangan dari satu sumber yang disetujui Pengawas/ 

Perencana. Serahkan sertifikat laboratorium pabrik. 

6.2.3 Bahan Beton 

1. Beton yang digunakan adalah beton dengan mutu sebagai berikut : 

• Beton f’c 20 Mpa (Setara K-250), dengan campuran yang disertai job 

mix formula yang disetujui oleh laboratorium independent dan diketahui 

oleh konsultan pengawas dan pemilik pekerjaan. 

2. Semen Portland yang digunakan adalah semen portland lokal setara dengan 

Semen Tonasa atau Semen Tiga Roda dengan syarat sesuai dengan ASTM C 150 

Type I atau PUBI 1983 Type I dan sesuai dengan standard SII-0013-81. gunakan 

satu merk secara konsisten selama pekerjaan berlangsung, kecuali disetujui oleh 

pengawas/perencana. 

3. Semen harus dalam keadaan baru dan asli, dikirim dalam kantong- kantong 

semen yang masih disegel dan tidak pecah. 

4. Dalam pengangkutan semen harus terlindung dari hujan. Harus diterimakan 

dalam sak (kantong) asli dari pabriknya dalam keadaan tertutup rapat, dan harus    

disimpan    di    gudang    yang    cukup    ventilasinya     serta diletakkan tidak 

kena air. Tempat penyimpanan ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai. Sak-

sak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 m atau 

maximum 10 sak, setiap pengiriman baru harus ditandai dan dipisahkan dengan 

maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya. 

5. Untuk semen yang diragukan mutu dan kerusakan-kerusakan akibat salah 

penyimpanan dianggap rusak, membatu, dapat ditolak penggunaannya tanpa 

melalui test lagi. Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari 

lapangan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam. 
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6. Fly Ash : ASTM C 618 type F 

6.2.4 Agregat 

1. Semua pemakaian koral (kerikil), batu pecah (aggregat kasar) dan pasir beton, 

harus memenuhi syarat-syarat : 

➢ Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (NI.3-1956) 

➢ Peraturan Beton Indonesia ( NI.2-1971 ). 

➢ ASTM C 33 dan seperti disyaratkan 

➢ Tidak Mudah Hancur (tetap keras) , tidak porous. 

➢ Bebas dari tanah/tanah liat (tidak bercampur dengan tanah/tanah liat 

atau kotoran - kotoran lainnya. 

➢ Agregat dari satu sumber, diusulkan kepada dan disetujui oleh Pengawas 

/ Perencana untuk menjamin konsistensi dalam mutu dan grading. 

2. Kekerasan dari butir-butir agregat kasar diperiksa dengan bejana penguji dari 

Rudelaff dengan beban penguji 20 ton, agregat kasar harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

➢ Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 - 19 mm lebih dari 24 % 

➢ Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19 - 30 mm lebih dari 22 % atau 

dengan mesin pengaus Los Angelos dimana tidak terjadi kehilangan berat 

lebih dari 50 %. 

➢ Agregat lokal yang tidak memenuhi ASTM C 33 yang telah menunjukkan 

bahwa dapat menghasilkan beton dengan kekuatan dan daya tahan yang 

memadai melalui test khusus atau penggunaan sebenarnya, dapat 

digunakan jika disetujui Pengawas dan Perencana. 

3. Koral (kerikil) dan batu pecah (aggregat kasar) yang mempunyai ukuran lebih 

besar dari 30 mm, untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan Pengawas. 

4. Gradasi dari aggregat - aggregat tersebut secara keseluruhan harus dapat 

menghasilkan mutu beton yang baik, padat dan mempunyai daya kerja yang baik 

dengan semen dan air, dalam proporsi campuran yang akan dipakai. 

5. Pengawas dapat meminta kepada Kontraktor untuk mengadakan test kwalitas 

dari aggregat - aggregat tersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh 

Pengawas setiap saat dalam laboratorium yang diakui atas biaya Kontraktor. 

6. Dalam hal adanya perubahan sumber dari mana aggregat tersebut disupply, maka 

Kontraktor diwajibkan untuk memberitahukan kepada Pengawas. 
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7. Aggregat harus disimpan di tempat yang bersih, yang keras permukaannya 

dan dicegah supaya tidak terjadi pencampuran satu sama lain dan terkotori. 

6.2.5 Air. 

1. Air yang akan dipergunakan untuk semua pekerjaan - pekerjaan di lapangan 

adalah air bersih, tidak berwarna,tidak mengandung bahan- bahan kimia (asam 

alkali) tidak mengandung organisme yang dapat memberikan efek merusak 

beton, minyak atau lemak. Memenuhi syarat-syarat Peraturan Beton Indonesia 

(NI. 2-1971) dan diuji oleh Laboratorium yang diakui sah oleh yang berwajib 

dengan biaya ditanggung/ pihak Kontraktor. 

2. Air yang mengandung garam (air laut) tidak diperkenankan untuk dipakai. 

6.2.6 Admixture. 

Untuk memperbaiki mutu beton, sifat-sifat pengerjaan, waktu pengikatan dan 

pengerasan maupun untuk maksud-maksud lain dapat dipakai bahan admixture. Jenis 

dan jumlah bahan admixture yang dipakai harus disetujui terlebih dahulu oleh 

pengawas/Perencana. Gunakan admixture beton yang mengandung tidak lebih dari 

0,1 persen ion chlorida. Admixture dapat berupa air-entraining admixture (ASTM C 

2260), water-reducing admixture (ASTM C 494 type A), high range water-reducing 

admixture atau superplasticizer (ASTM C 494, type F atau G), water-reducing 

accelerating admixture (ASTM C 494 type E), water-reducing retarding admixture 

(ASTM C 494, type D). 

6.2.7 Bahan Yang Berhubungan 

1. Waterstop : Gunakan waterstop jenis datar, dumbbell atau centerbulb pada 

construction joint dan sambungan lainnya seperti dinyatakan. Ukuran sesuai 

dengan sambungan. Pakai waterstop karet atau PVC. 

2. Vapor retarder (penahan penguapan): Pakai vapor retarder yang tahan terhadap 

kerusakan waktu ditest, berupa: 

❖ Lembaran polyethylene dengan tebal tidak kurang dari 8 mils. 

❖ Water   resistant barrier berupa kertas kraft tebal dilapisi dengan glass 

fiber dan polyethylene pada setiap sisinya. 

3. Moisture Retaining cover (lapis penahan lembab). yaitu salah satu dari berikut 

ini: 

⚫ Kertas tahan air 

⚫ Polyethylene film 

⚫ Kain goni berlapis polyethylene 
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4. Liquid membrane-forming curing compound: jenis cairan sesuai ASTM C 309, 

type I, kelas A. Kehilangan kelembaban tidak lebih dari 0,55 kg/m2pada saat 

aplikasi sebanyak 4,1 m2/liter. 

5. Water-based acrylic curing compound: ASTM C 309, type I, kelas B. Gunakan 

bahan dengan maksimum volatile organic compound (VOC) 350 mg per liter. 

6. Evaporation control (pengendali penguapan): bahan pembentuk lapisan 

monomolekular yang dipakai untuk pelat beton expose untuk perlindungan 

sementara dari kehilangan kelembaban yang cepat. 

7. Bonding agent (bahan perekat) : Polyvinyl acetate (hanya untuk interior) atau 

acrylic-base. 

8. Epoxy adhesive (perekat epoxy): ASTM C 881, dua komponen bahan, sesuai 

untuk penggunaan pada permukaan kering atau lembab. Gunakan jenis, mutu 

dan kelas material sesuai ketentuan. 

9. Waterproofing membrane atau coating : disyaratkan pada pasal 07110 - 

Waterproofing. 

10. Waterproofing Integral yang disetujui oleh pengawas atau perencana 

6.2.8 Adukan Rencana/Job Mix Design 

1. Siapkan design-mix untuk setiap jenis dan kekuatan beton dengan cara adukan 

percobaan (trial batch) di lab ataupun pengalaman lapangan seperti disyaratkan 

ACI 301. Batasi penggunaan fly ash tidak melebihi 15 persen kadar semen 

menurut berat. Untuk pengecoran plat lantai atap dan roof garden pemakaian fly 

ash tidak diperkenankan (non fly ash). 

2. Serahkan laporan tertulis kepada Pengawas untuk setiap kelas beton yang 

diusulkan, paling lambat 15 hari sebelum mulai pekerjaan. Jangan mulai 

produksi beton sampai mix-design yang diusulkan telah direview oleh Pengawas. 

3. Rencanakan adukan supaya beton (berat normal) dengan sifat berikut seperti 

dinyatakan dalam gambar : 

Fc’ 20 Mpa (Setara K-250) untuk struktur beton bangunan utama secara 

keseluruhan yang terdiri dari Pondasi Pile Cap, Tie Beam, Kolom, Balok,Pelat. 

Coba beberapa water cement ratio yang berbeda untuk mendapatkan W/C untuk 

setiap batas slump. Untuk beton pelat atap, toilet, pit lift, pelat dan dinding 

basement, buat beton kedap air dengan kadar semen sedikitnya 375 kg/m3. 

4. Water cement ratio 
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Pakai beton untuk keadaan berikut dengan water-cement (W/C) ratio 0,40. 

5. Batas slump: Adukan supaya menghasilkan slump beton pada saat pengecoran 

sebagai berikut: 

❖ Ramp, pelat dan permukaan miring: tidak lebih dari 75 mm. 

❖ Sistem pondasi beton bertulang : tidak kurang dari 25 mm dan tidak lebih 

dari 75 mm. 

❖ Beton mengandung high-range water-reducing admixture (superplasticizer): 

tidak lebih dari 200 mm setelah penambahan admixture untuk slump beton 

di lapangan 50-75 mm. 

❖ Beton lainnya : tidak lebih dari 100 mm. 

6. Beton ringan struktur: Agregat ringan dan beton harus memenuhi ASTM C 

330. Komposisi adukan untuk beton dengan kekuatan tekan minimum 20 MPa 

pada 28 hari dan berat jenis yang diperhitungkan 17,5 kN/m3tambah/kurang 0,5 

kN/m3, seperti ditentukan oleh ASTM C 567. Slump beton pada saat 

penempatan harus sekecil mungkin yang diperlukan untuk pengadukan, 

pengecoran dan finishing yang efisien. Slump maksimum 150 mm untuk beton 

yang dipompa dan 125 mm untuk lainnya. 

7. Penyesuaian terhadap adukan beton: Penyesuaian mix-design boleh diminta oleh 

Kontraktor jika sifat material, keadaan pekerjaan, cuaca, hasil test, atau 

pertimbangan lainnya, seperti disetujui Pengawas / Perencana. Data test 

laboratorium untuk revisi mix design dan hasil kekuatan harus diserahkan dan 

disetujui sebelum penggunaan dalam pekerjaan. 

8. Penambahan admixture harus sesuai dengan sub pasal berikut ini: 

❖ Gunakan water-reducing admixture (plasticizer) atau high-range water 

reducing admixture (superplasticizer) dalam beton, seperti disyaratkan 

untuk pengecoran dan workability. 

❖ Gunakan high-range water-reducing admixture dalam beton yang 

dipompa, beton untuk pelat heavy-duty, beton arsitektural, pelat struktur 

parkir, beton yang disyaratkan kedap air, dan beton dengan water- cement 

ratio dibawah 0,50. 

❖ Gunakan admixture untuk reduksi air dan mempercepat set atau retarding 

sesuai dengan petunjuk pabrik secara ketat. 

6.2.9 Mengaduk Beton 

1. Pengadukan di lapangan : Gunakan weight batching dan volumetric system 

untuk mengukur air, seperti disetujui Pengawas. Aduk bahan beton dalam jenis 
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drum mesin mixer yang memadai. Untuk mixer dengan kapasitas 1 m3 atau 

kurang, pengadukan yang kontinu sedikitnya 1½ menit, tetapi tidak lebih dari 5 

menit setelah bahan masuk mixer, sebelum setiap bagian dari batch dihentikan. 

Untuk mixer dengan kapasitas lebih besar dari 1 m3, tingkatkan minimum 1½ 

menit waktu pengadukan dengan 15 detik untuk setiap tambahan 1 m3. Gunakan 

label untuk setiap batch yang dikeluarkan dan digunakan dalam pekerjaan yang 

menyatakan nama dan nomer proyek, tanggal, jenis adukan, waktu pengadukan, 

jumlah, dan banyaknya air. 

2. Beton ready-mix: Sesuai dengan ketentuan ASTM C 94, dan seperti disyaratkan. 

❖ Waktu digunakan beton readymix, supply adukan beton oleh supplier 

yang disetujui. Masukkan nama, alamat supplier readymix kepada 

Pengawas untuk persetujuan. Pengaturan akan dibuat oleh Kontraktor 

untuk inspeksi oleh Pengawas ke plant readymix. Inspeksi dan/atau 

persetujuan oleh Pengawas / Perencana tidak akan melepaskan Kontraktor 

dari tanggung jawabnya dalam menjammin beton readymix sesuai dengan 

persyaratan. 

❖ Berat semen dan agregat halus dan agregat kasar harus secara kontinu 

dicatat pada batching plant dengan alat yang secara teratur dikalibrasi oleh 

pihak pemerintah yang berwenang. Masukkan catatan semen, agregat dan 

kadar air dari setiap batch kepada Pengawas. Lakukan test periodik untuk 

menentukan moisture content dari agregat dan volume air yang 

ditambahkan untuk adukan. 

❖ Waktu suhu udara berada diantara 30 derajat C dan 32 derajat C, kurangi 

waktu pengadukan dan pengiriman dari 1½ jam menjadi 75 menit, dan 

waktu suhu diatas 32 derajat C, kurangi waktu pengadukan dan 

pengiriman menjadi 60 menit. Kecuali digunakan retarder, waktu 

maksimum boleh ditingkatkan sampai 3,5 jam. Waktu maksimum yang 

diijinkan harus didiskusikan sebelum pengecoran beton untuk menjamin 

waktu tunggu yang diijinkan. 

❖ Buat catatan waktu yang memadai untuk semua kegiatan pengadukan di 

plant. Catatan ini ditandatangani oleh yang berwenang di plant, harus 

disampaikan bersamaan pengiriman ke lapangan. Secara teratur catat 

waktu kedatangan dari setiap pengiriman truck. Catatan ini harus siap 

setiap saat diminta Pengawas. 
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❖ Suatu catatan harus siap di lapangan dan terdiri dari informasi berikut : 

 datangnya pengiriman truck readymix 

 waktu pengadukan bahan dan penambahan air 

 nomer registrasi truck dan nama plant 

 waktu pengecoran 

 pengambilan sample silinder (atau kubus) 

 Slump 

❖ Kontraktor harus bertanggung jawab atas mutu beton yang dihasilkan dari 

pengecoran beton readymix. Pengawas / Perencana mempunyai hak untuk 

mengganti supplier readymix atau menghentikan penggunaan lebih lanjut 

beton readymix jika dirasa tidak memuaskan karena tidak sesuai 

spesifikasi. 

Bagian 3 - Pelaksanaan 

6.3.1 Umum 

Koordinasi pemasangan bahan penyambung, vapor retarder / barrier, dan bahan 

lainnya yang berhubungan dengan pemasangan bekisting dan baja tulangan. 

6.3.2 Bekisting 

1. Umum: Design, pasang, sangga dan pelihara bekisting untuk menyangga secara 

vertikal, lateral, statis dan dinamis beban yang mungkin bekerja sampai struktur 

beton dapat menahan beban tersebut. Susun bekisting supaya elemen beton dan 

struktur mempunyai ukuran, bentuk, alignement, elevasi dan posisi yang benar. 

Jaga toleransi konstruksi bekisting dan ketidak teraturan permukaan menurut 

batas berikut ini : 

❖ As semua permukaan finish plus minus 5 mm dari as yang diinginkan. 

❖ Dimensi struktur yang kurang dari 3 m, plus minus 5 mm. 

❖ Dimensi struktur yang lebih dari 3 m, plus minus 10 mm. 

❖ Pakai batas pada ACI 347 untuk toleransi lainnya, pakai toleransi kelas A 

untuk beton expose, dan kelas C untuk muka beton lainnya. 

2. Susun bekisting dengan ukuran, bentuk, as, dan dimensi yang seharusnya untuk 

menghasilkan alignement, lokasi, kemiringan dan level yang akurat. Sediakan 

untuk lubang, offset, coakan, sudut, block-out, pengangkeran, insert, bentuk- 

bentuk permukaan yang disyaratkan. Gunakan bahan pilihan supaya 

menghasilkan finishing yang disyaratkan. Tutup celah dan sambungan untuk 

mencegah bocoran pasta beton. 
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3. Penyangga bekisting : Pasang penyangga vertikal untuk semua bekisting supaya 

memberikan kekuatan yang diperlukan dan mencegah lendutan bagian struktur 

yang sedang dikerjakan akibat beban overload atau getaran. Kecuali dinyatakan 

dalam gambar detail, susun bekisting dengan camber anti defleksi keatas sebagai 

berikut : 

❖ Untuk semua pelat dan balok : 0,2 % dari bentangan pada tengah 

bentangan. 

❖ Untuk semua balok dan pelat cantilever : 0,4 % dari panjang pada ujung 

cantilever. 

4. Fabrikasi bekisting untuk pembongkaran yang mudah tanpa memukul atau 

mengganggu muka beton. Siapkan bagian bekisting khusus sesuai bentuk beton 

yang dibuat. 

5. Buat lubang sementara untuk membersihkan dan inspeksi jika bagian dalam 

bekisting tidak dapat dicapai sebelum dan selama pengecoran beton. Sangga dan 

tutup secara pas lubang tersebut untuk menghindari kehilangan beton. 

Tempatkan lubang sementara pada lokasi yang tepat. 

6. Chamfer sudut expose dan ujung seperti dinyatakan, menggunakan chamfer strip 

kayu, metal, PVC, atau karet, dibuat untuk menghasilkan jalur yang rata dan 

halus dan pas dengan sambungan ujung. 

7. Penyediaan untuk Kontraktor lain: Siapkan lubang dalam beton untuk pekerjaan 

Kontraktor lain. Tentukan ukuran dan lokasi lubang dan dudukan. Secara teliti 

tempatkan benda yang menyatu dengan bekisting. 

8. Pembersihan dan pengencangan: Dengan seksama bersihkan bekisting dan 

permukaan yang berdekatan untuk menerima beton. Singkirkan serpihan, kayu, 

sisa gergajian, kotoran, dan bahan lepasan segera sebelum pengecoran beton. 

Kencangkan kembali bekisting dan bracing sebelum pengecoran beton, untuk 

mencegah bocoran mortar dan menjaga alignement yang sesuai. 

6.3.3 Pemasangan Vapor Retarder 

1. Umum: Tempatkan lembaran vapor retarder dalam posisi dimensi yang panjang 

sejajar dengan arah pengecoran. 

2. Sambungan lewatan 150 mm dan di-'seal' dengan perekat atau tape tahan tekanan 

sesuai rekomendasi pabrik. 

6.3.4 Pengecoran Beton 
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1. Umum : Sesuai dengan rekomendasi CRSI (Concrete Reinforcing Steel Institute) 

untuk pemasangan baja tulangan, untuk detail dan metode pemasangan baja 

tulangan dan penyangga sesuai persyaratan. 

2. Pembengkokan : Bengkokkan batang baja tulangan dalam posisi pembengkokan 

seperti dinyatakan dalam gambar dan disyaratkan dalam peraturan. Siapkan dan 

serahkan kepada Pengawas bar-bending schedule sebelum fabrikasi. 

3. Bersihkan tulangan dari karat ringan dan mill scale, tanah dan bahan lain yang 

mengurangi atau merusak lekatan dengan beton. 

4. Dengan teliti tempatkan, sangga dan amankan tulangan dari pergeseran. 

Tempatkan dan sangga tulangan seperti disetujui Pengawas. 

5. Pasang tulangan dengan cukup selimut beton. Atur, beri jarak, dan jaga ikatan 

batang tulangan dan penyangga supaya memegang tulangan pada posisinya 

selama pengecoran. Pasang ikatan kawat dengan ujung ujungnya tetap didalam 

beton, tidak keluar permukaan beton. 

6. Pasang jaring baja kawat las (welded wire mesh) dengan panjang sepanjang 

mungkin dalam batas praktis. Lewatkan sambungan sedikitnya satu mesh dan 

ikat sambungan dengan kawat. Selang seling sambungan lewatan pada satu sisi 

untuk mencegah sambungan yang menerus dalam satu arah. 

6.3.5 Joint (Sambungan) 

1. Construction joint : Tempatkan dan buat construction joint supaya tidak 

mengurangi kekuatan atau penampilan struktur, seperti persetujuan Pengawas. 

2. Buat sambungan kunci sedikitnya 40 mm dalamnya dalam construction joint 

pada dinding dan pelat dan diantara dinding dan pondasi. 

3. Pada balok dengan tinggi 900 mm atau lebih, hentikan construction joint dengan 

shear-key dengan bekisting sementara yang akan dibongkar sebelum pengecoran 

berikutnya. Gunakan bekisting yang solid dan mudah dibongkar tanpa merusak 

beton yang baru dicor atau bekisting itu sendiri. 

4. Tempatkan construction joint tegak lurus terhadap tulangan utama. Teruskan 

tulangan melewati construction joint, kecuali ditentukan lain. Jangan 

meneruskan tulangan melalui sisi strip penggecoran. 

5. Gunakan bonding agent (bahan perekat) diatas permukaan beton existing yang 

akan disambung dengan beton baru. 

6. Waterstop : Gunakan waterstop dalam construction joint seperti dinyatakan. 

Pasang waterstop agar membentuk diafragma yang menerus pada setiap 
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sambungan. Sangga dan lindungi waterstop expose selama pelaksanaan 

pekerjaan. Sambung waterstop di lapangan sesuai petunjuk pabrik. 

7. Isolation joint pada pelat diatas tanah (slab-on-grade) : Pasang isolation joint 

pada slab-on-grade di tempat pertemuan slab-on-grade dan permukaan vertikal 

seperti pedetal kolom, dinding pondasi, balok miring dan lokasi lain yang 

dinyatakan. 

8. Construction joint (sambungan susut) pada slab-on-grade: Buat construction 

joint pada slab-on-grade untuk membentuk pola tertentu. Gunakan saw-cut lebar 

3 mm dengan dalam seperempat tebal pelat atau insert (sisipan) lebar 6 mmm 

dengan dalam seperempat tebal pelat, kecuali dinyatakan lain. 

❖ Bentuk construction joint dengan menyisipkan plastik yang dicetak, hard- 

board, atau fiber-board. 

❖ Construction joint pada pelat lain bukan expose dapat dibuat dengan saw- 

cut segera setelah selesainya pelat. 

❖ Jika pola sambungan tidak terlihat, buat sambungan tidak melebihi jarak 4,5 

m pada semua arah, dan sedapat mungkin penempatan sesuai lebar 

bentangan. 

❖ Joint filler dan sealant digunakan. 

9. Expansion Joint : Buat expansion joint pada lokasi dan ukuran seperti dinyatakan 

dalam gambar dan sesuai dengan detail. Tulangan tidak boleh melewati 

sambungan. 

6.3.6 PEMASANGAN BAGIAN YANG TERTANAM 

Umum: Pasang angker dan bagian tertanam lainnya kedalam bekisting, termasuk 

untuk pekerjaan kontraktor lain yang tertanam atau disangga oleh beton cor ditempat. 

Gunakan gambar, diagram, instruksi dan petunjuk yang diberikan supplier yang 

bersangkutan. 

6.3.7 PERSIAPAN PERMUKAAN BEKISTING 

Labur bidang kontak bekisting dengan bahan pelapis bekisting berupa bahan non- 

residual, VOC rendah, dan disetujui, sebelum pengecoran beton. Jangan biarkan 

bahan pelapis bekisting mengumpul dalam bekisting atau mengenai permukaan beton 

yang dicor, yang berdekatan dengan beton yang akan dicor. Penggunaan sesuai 

instruksi pabrik. 

6.3.8 PERSIAPAN PENGECORAN BETON 
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Sebelum pengecoran beton, dengan seksama bersihkan semua alat pengaduk dan 

pengangkut. Semua bekisting dimana beton dicor harus dibersihkan dari kotoran dan 

bahan lepasan. 

1. Bekisting harus dibasahkan dan tulangan harus ditempatkan dengan baik. 

2. Sebelum pengecoran beton, semua permukaan beton existing harus dikasarkan 

dan bersih dari bahan lepas dan dilapis dengan mortar semen non-shrink yang 

mempunyai sifat sama dengan beton. 

3. Air harus disingkirkan dari bekisting dimana beton akan dicor. 

6.3.9 PENGECORAN BETON 

1. Pemeriksaan: Sebelum pengecoran beton, periksa dan lengkapi pemasangan 

bekisting, baja tulangan dan bagian tertanam. Beritahu kontraktor lain untuk ijin 

memasang pekerjaan mereka. Seluruh proses operasi harus secara tetap diperiksa 

dan diawasi oleh inspektor yang berpengalaman dan bertanggung jawab. 

2. Umum: Sesuai ACI 304 dan yang disyaratkan. Metode pengangkutan, 

penimbangan dan pengadukan bahan harus disetujui Pengawas. 

3. Beton harus diangkut dari mixer ke bekisting secepat mungkin, dengan cara yang 

mencegah segregasi. 

4. Semua alat angkut harus dicuci dan dibersihkan waktu pengecoran beton 

dihentikan untuk waktu lebih dari 30 menit. Beton harus dicor dan digetarkan 

dalam waktu tidak lebih dari 40 menit sejak air ditambahkan kedalam adukan. 

5. Tempatkan beton secara kontinu atau dalam lapisan dengan ketebalan tertentu, 

sehingga tidak ada beton yang dicor diatas beton yang sudah cukup mengeras 

yang dapat menyebabkan terbentuk bidang perlemahan. Jika suatu bagian tidak 

dapat dicor secara kontinu, buat construction joint sesuai ketentuan. 

6. Pengecoran beton dalam bekisting : Tempatkan beton dalam bekisting pada 

lapisan horisontal tidak lebih tebal dari 600 mm dan dalam cara yang 

menghindari construction joint miring. Jika pengecoran terdiri dari beberapa 

lapis, cor setiap lapsian waktu beton terdahulu masih plastis untuk mencegah 

sambungan yang memisah. 

❖ Padatkan beton dengan menggunakan mesin vibrator sesuai ketentuan. 

❖ Jangan menggunakan vibrator untuk menggeser beton dalam bekisting. 

Masukkan dn geser vibrator secara vertikal pada jarak yang sama tidak 

melebihi batas efektif mesin. Tempatkan dan masukkan vibrator dalam 

lapisan yang dicor sedikitnya 150 mm dari lapisan terdahulu. Jangan 
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biarkan vibrator masuk lapisan dibawahnya yang sudah mulai set. Batasi 

waktu penggunaan vibrator dalam beton secukupnya. 

7. Pengecoran Beton untuk pelat: Tempatkan dan padatkan pelat beton dalam 

operasi yang kontinu, dalam batas construction joint, sampai lengkap 

pengecoran pada suatu bagian. 

❖ Padatkan beton selama pengecoran dan pemadatan beton dengan seksama 

dikerjakan di sekeliling tulangan, bagian tertanam dan dekat sudut. 

❖ Permukaan pelat dibuat pada level yang tepat menggunakan alat untuk 

meratakan. Jangan ganggu permukaan pelat sebelum mulai operasi 

finishing. 

❖ Jaga tulangan dalam posisi yang tepat selama pengecoran beton. 

8. Pengecoran beton untuk kolom dan dinding: Pengecoran vertikal harus dibuat 

kontinu untuk mencegah segregasi. Beton tidak boleh dijatuhkan dari ketinggian 

lebih dari 1,5 m, jika tidak pipa tremi harus digunakan. Untuk dinding, kolom 

dan unit yang tinggi lainnya, beton tidak diijinkan dituang dari puncaknnya, 

tetapi harus diatur dituang melalui sisi bekisting. 

9. Talang tidak boleh digunakan untuk menuang beton, kecuali diijinkan oleh 

Pengawas / Perencana. Jika talang boleh digunakan, maka harus dibuat dari 

metal dan memungkinkan aliran beton tanpa segregasi. Talang harus 

ditempatkan pada sudut kemiringan vertikal banding horisontal 1 : 2. 

10. Pengecoran pada cuaca panas: Waktu keadaan cuaca panas, cor beton sesuai ACI 

305 dan seperti disyaratkan. 

❖ Dinginkan bahan sebelum pengadukan untuk menjaga suhu beton pada 

saat pengecoran dibawah 32 derajat C. Campuran air boleh didinginkan 

atau es batu boleh digunakan untuk mengendalikan suhu, air yang 

diberikan oleh es diperhitungkan dalam jumlah campuran air. Pemakaian 

cairan nitrogen untuk mendinginkan beton merupakan pilihan yang dapat 

digunakan Kontraktor. 

❖ Tutup baja tulangan dengan karung basah jika terlalu panas, sehingga 

suhu baja tidak akan melebihi suhu udara ambient segera sebelum 

tertanam dalam beton. 

❖ Semprot bekisting, baja tulangan dan subgrade segera sebelum 

pengecoran beton. Jaga kelembaban subgrade secara merata. 
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❖ Gunakan water-reducing retarding admixture jika diperlukan untuk suhu 

tinggi, kelembaban rendah, atau kondisi pengecoran lainnya seperti 

persetujuan Pengawas. 

6.3.10 Finishing Permukaan 

1. Finishing berbekisting kasar (rough): Buat suatu finishing kasar pada permukaan 

beton yang tidak tampak langsung atau tertutup finishing. Ini merupakan 

permukaan beton yang mempunyai texture yang dibentuk oleh bahan bekisting, 

dengan lubang ikatan tie dan daerah rusak yang diperbaiki atau ditambal, dan 

sirip atau tonjolan yang melebihi tinggi 6 mm diampelas atau diketrik. 

2.  Finishing berbekisting halus: Buat suatu finishing halus pada permukaan beton 

yang akan tampak langsung atau akan ditutup dengan bahan laburan (coating) 

yang langsung digunakan pada beton, atau bahan penutup yang langsung 

digunakan pada beton, seperti waterproofing, dampproofing, plester veneer, cat, 

atau yang sejenisnya. Ini merupakan permukaan beton yang dihasilkan dengan 

bahan bekisting pilihan, diatur dalam suatu cara teratur. Perbaiki dan tambal 

daerah yang rusak dengan sirip dan tonjolan lainnya sama sekali dibuang dan 

dihaluskan. 

3. Finishing gosokan halus: Buat finishing gosokan halus pada permukaan beton 

bekisting halus yang diolah dalam waktu tidak lebih dari satu hari setelah 

pembongkaran bekisting. Lembabkan permukaan beton dan gosok dengan batu 

carborundum atau bahan abrasive lain sampai menghasilkan warna dan texture 

merata. Jangan menggunakan grout semen selain dari permukaan yang 

dihasilkan oleh proses menggosok. 

4. Finishing poles grout: Buat finishing polesan grout pada permukaan beton 

bekisting halus yang diolah. Campur satu bagian portland cement dengan satu 

setengah bagian pasir halus berdasarkan volume, dan suatu campuran admixture 

acrylic atau styrene butadiene 50 : 50 dengan air untuk membentuk bahan poles. 

Campur portland-cement standard dan portland cement putih dalam jumlah yang 

ditentukan dengan coba-coba sehingga warna akhir grout kering mendekati 

warna permukaan. Dengan seksama basahkan permukaan beton, gunakan grout 

untuk permukaan, dan isi lubang kecil. Singkirkan grout berlebih dengan 

mengerok dann menggosok dengan karung bersih. Pertahankan kelembaban 

dengan semprotan selama sedikitnya 36 jam setelah menggosok. 
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5. Permukaan tanpa bekisting: Pada puncak dinding, offset horisontal, dan 

permukaan tanpa bekisting yang berdekatan dengan permukaan berbekisting 

dihaluskan dan buat finishing dengan texture mendekati permukaan 

berbekisting. Lanjutkan pengolahan akhir pada permukaan berbekisting 

melewati batas permukaan tanpa bekisting yang berdekatan, kecuali dinyatakan 

lain. 

6.3.11 FINISHING PELAT MONOLIT 

1. Finishing bergurat : Gunakan finishing bergurat pada permukaan pelat monolit 

untuk topping lantai beton atau dasar unttuk mortar pada ubin dan bahan finishing 

lantai dengan bahan perekat, dan yang dinyatakan. 

2. Finishing poles : Gunakan finishing poles pada permukaan pelat monolit yang 

akan diberi finishing trowel dan finishing lainnya yang disyaratkan, permukaan 

pelat akan ditutup dengan waterproofing membrane atau elastis, atap membrane 

atau elastis, dan ubin berdasar pasir, atau seperti dinyatakan. 

3. Finishing dengan trowel : Gunakan trowel untuk permukaan pelat monolit yang 

ter-expose dan permukaan plat yang akan ditutup dengan karpet, cat, atau 

coating. 

4. Finishing dengan trowel dan kuas halus : Jika keramik atau quarry tile akan 

dipasang dengan mortar tipis, gunakan trowel finish seperti yang disyaratkan, 

kemudian segera dilanjutkan dengan sedikit menggaruk permukaan dengan kuas 

halus. 

5. Finishing anti slip dengan kuas : Gunakan finishing anti slip dengan kuas untuk 

platform, tangga dan ramp beton exterior, dan lainnya yang dinyatakan. 

6.3.12 Beton Lainnya 

1. Isian : Isi lubang dan bukaan yang tertinggal dalam struktur beton, kecuali 

ditentukan atau diperintahkan lain, setelah pekerjaan oleh Kontraktor lain. 

2. Pondasi mesin dan peralatan: Buat pondasi mesin dan peralatan seperti terlihat 

pada gambar. Pasang baut angker pada elevasi yang tepat, sesuai dengan diagram 

atau template yang disediakan oleh pembuat mesin dan peralatan. 

6.3.13 Curing Dan Perlindungan Atas Beton 

1. Lindungi beton yang baru dicor dari hujan, pengeringan yang terlalu cepat dan 

suhu panas atau dingin yang berlebihan. Dalam cuaca yang panas, kering dan 

berangin, lindungi beton dari kehilangan kelembaban yang cepat sebelum dan 

selama pekerjaan finishing dengan bahan pengendali penguapan. Gunakan 

sesuai petunjuk pabrik pembuat. 
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2. Jangan ganggu beton yang sudah dicor, bekisting dan tulangan dalam 24 jam 

setelah akhir pengecoran. 

3. Mulai curing awal segera setelah genangan air lenyap dari permukaan beton 

setelah pengecoran dan finishing. Jika memungkinkan jaga terus kelembaban 

selama tidak kurang dari 7 hari. 

4. Metoda curing: Pelihara beton dengan curing compound, dengan moist curing, 

dengan moisture retaining cover curing, atau dengan kombinasi dari cara tersebut 

seperti disyaratkan. 

5. Lakukan moisture curing dengan cara berikut : 

• Jaga permukaan beton terus-menerus supaya basah dengan menutupnya dengan 

air. 

• Gunakan semprotan air halus (water-fog spray). 

• Lapisi permukaan beton dengan penutup yang menyerap air dan membasahi 

penutup dengan air, dan jaga terus supaya basah. 

• Jaga bekisting kayu tetap basah. 

6. Lakukan moisture retaining cover curing sebagai berikut: 

• Tutup permukaan beton dengan penutup penahan kelembaban untuk melindungi 

beton. 

7. Gunakan curing compound pada pelat expose interior dan pelat dan trotoir 

expose interior. 

• Gunakan curing compound pada pelat beton segera setelah pekerjaan finishing 

beton selesai (dalam 2 jam dan setelah air permukaan terlihat hilang). Gunakan 

secara merata dalam pekerjaanyang kontinu menggunakan spray listrik atau 

roller sesuai petunjuk pabrik pembuat. Lapis ulang untuk area yang terkena hujan 

besar dalam 3 jam pemakaian awal. Jaga secarakontinu pelapisan dan perbaikan 

kerusakan selama masa curing. 

• Gunakan membrane curing compound yang tidak akan mempengaruhi 

permukaan beton terhadap finishing permukaan beton yang akan digunakan. 

8. Curing permukaan ber-bekisting: Rawat permukaan beton berbekisting, 

termasuk sisi bawah balok, plat dan permukaan sejenis, dengan melembabkan 

bekisting selama masa curing atau sampai bekisting dibongkar. Jika bekisting 

dibongkar, lanjutkan curing. 

9. Curing permukaan tanpa bekisting: Rawat permukaan beton tanpa bekisting, 

termasuk pelat, topping lantai, dan permukaan datar lain, dengan menggunakan 

cara curing yang sesuai. 



I- 54  

10. Untuk bahan curing dapat dipakai Concure 75 produksi Fosroc atau setara 

sebanyak 1 liter tiap 6 m2. Pemakaian bahan curing harus disetujui oleh 

pengawas Lapangan. 

 
6.3.14 PENUNJANG DAN PENYANGGA 

1. Umum: Sesuai ACI 347 untuk menunjang dan menyangga dalam konstruksi 

berlantai banyak, atau seperti yang disyaratkan. 

2. Sangga secara penuh dari tanah sampai atap untuk bangunan berlantai 4 atau 

kurang, kecuali diijinkan lain. 

3. Sangga secara penuh sedikitnya 3 lantai dibawah lantai atau atap yang sedang 

dicor untuk struktur yang melebihi 4 lantai. Sangga lantai atau atap yang sedang 

dicor, sehingga beban konstruksi diatas akan ditransfer secara langsung ke 

penyangga tersebut. Atur jarak penyangga dibawah lantai yang bersangkutan 

sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian yang menerima beban yang berlebih 

atau akan menyebabkan tegangan Tarik pada bagian beton yang tidak diberi 

cukup tulangan. Sangga secara penuh diluar ketentuan minimum untuk 

menjamin distribusi beban yang memadai. 

4. Bongkar penyangga dan sangga ulang dalam urutan yang terencana untuk 

menghindari kerusakan beton. Tempatkan dan beri penyangga ulang untuk 

menunjang tanpa menyebabkan tegangan atau lendutan yang berlebih. 

5. Jaga penyangga ulang pada tepatnya sedikitnya 15 hari setelah pengecoran, atau 

lebih lama jika disyaratkan, sampai beton mencapai kekuatan beton 28 hari yang 

disyaratkan, dan beban berat akibat pembangunan telah diangkat. 

 
6.3.15 PEMBONGKARAN CETAKAN BETON 

1. Pembongkaran dilakukan sesuai dengan PBI 1971 (NI.2-1971), dimana bagian 

konstruksi yang dibongkar cetakannya harus dapat memikul berat sendiri dan 

beban-beban pelaksanaannya. 

2. Pekerjaan pembongkaran cetakan harus dilaporkan dan disetujui sebelumnya 

oleh pengawas. 

3. Apabila setelah cetakan dibongkar ternyata terdapat bagian-bagian beton yang 

kropos atau cacat lainnya, yang akan mempengaruhi kekuatan konstruksi 

tersebut, maka Kontraktor harus segera memberitahukan kepada pengawas, 

untuk meminta persetujuan mengenai cara perbaikannya. Semua 
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resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan tersebut dan biaya-biaya perbaikan 

bagian tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor. 

4. Meskipun hasil pengujian kubus-kubus beton memuaskan, pengawas 

mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat seperti 

berikut : 

- Konstruksi beton sangat kropos. 

- Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau 

posisi-posisinya tidak seperti gambar rencana. 

- Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lainnya yang tidak sesuai 

dengan gambar rencana. 

5. Bekisting yang tidak memikul berat beton, seperti sisi balok, dinding, dan 

sejenisnya, dapat dibongkar setelah curing sesuai dengan persyaratan ACI/318 

setelah pengecoran beton, beton mempunyai kekerasan yang cukup untuk tidak 

hancur akibat pembongkaran bekisting, pekerjaan curing dan perlindungan tetap 

dipertahankan. 

6. Bekisting yang memikul berat beton, seperti dasar balok, joist, pelat, dan elemen 

struktur lainnya, tidak boleh dibongkar dalam waktu kurang dari 14 hari atau 

setelah beton mencapai 75 persen kekuatan tekan rencana minimum pada 28 hari. 

Tentukan kekuatan tekan beton atas beton dilapangan dengan testing atas sampel 

yang menyatakan lokasi dan bagian struktur. 

7. Bekisting permukaan material dapat dibongkar 21 hari setelah pengecoran hanya 

jika penopang dan penyangga vertikal lainnya telah diatur supaya 

memungkinkan pembongkaran bekisting tersebut tanpa mengendurkan atau 

mengganggu penopang dan penyangga. Elemen yang disangga, disangga 

kembali sampai 14 hari, atau beton telah mencapai sedikitnya 75 persen kekuatan 

tekan rencama minimum pada 28 hari, kecuali ketentuan masalah bekisting untuk 

menyangga beban diatasnya / beban kerja. 

8. Penggunaan ulang bekisting harus memenuhi persyaratan berikut ini: 

◼ Bersihkan dan perbaiki permukaan bekisting yang akan digunakan ulang. 

Bahan bekisting permukaan material yang terpisah, menjadi rusak, 

mengelupas, atau mengalami kerusakan lainnya, tidak akan diterima untuk 

permukaan expose. Gunakan bahan pelapis bekisting yang baru seperti yang 

disyaratkan untuk bekisting baru. 

◼ Jika bekisting diperluas untuk pengecoran berikutnya, dengan seksama 

bersihkan permukaan, singkirkan rontokan, dan kencangkan bekisting 
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supaya sambungan rapat. Paskan sambungan. Jangan gunakan tambalan 

untuk permukaan beton expose, kecuali diijinkan Pengawas. 

6.3.16 Perbaikan Permukaan Beton/Grouting 

1. Menambal permukaan yang rusak: Perbaiki dan tambal permukaan yang rusak 

dengan grout combekstra segera setelah pembongkaran bekisting, jika diijinkan 

Pengawas. Material grouting harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. 

2. Aduk mortar dry-pack, terdiri dari satu bagian portland cement terhadap 2½ 

bagian agregat halus melewati saringan No. 16, menggunakan cukup air seperti 

yang disyaratkan untuk pengangkutan dan pemasangan. 

3. Buang bagian keropos, kantong batu, rongga yang melebihi 6 mm dalam setiap 

ukuran, dan lubang yang ditinggalkan oleh tie-rod dan baut pada beton tetapi 

tidak ada yang dalamnya kurang dari 25 mm. Buat tepi potongan tegak lurus 

pada permukaan. Dengan seksama bersihkan, lembabkan dengan air, dan lapisi 

area yang akan ditambal dengan bonding agent menggunakan kuas. Pasang 

mortar penambal sebelum bonding agent kering. 

4. Untuk permukaan yang terlihat langsung, aduk portland cement putih dan 

portland cement standard sedemikian rupa sehingga jika kering, mortar 

penambal akan sesuai dengan warna sekitarnya. Sediakan daerah uji pada lokasi 

yang tidak mencolok mata untuk meyakinkan adukan dan warna sesuai sebelum 

mulai dengan penambalan. Padatkan mortar pada tempatnya dan buang bagian 

yang sedikit lebih tinggi dari permukaan sekelilingnya. 

5. Memperbaiki permukaan yang berbekisting: Buang dan ganti beton yang 

mempunyai permukaan yang rusak, jika permukaan yang diperbaiki tidak dapat 

memuaskan Pengawas. Kerusakan permukaan termasuk ketidak teraturan warna 

dan tekstur, retak, rontok, rongga udara, keropos, kantong batu, sirip dan 

proyeksi lainnya pada permukaan, dan karat serta pelunturan lainnya yang tidak 

dapat dibuang dengan pembersihan. Bersihkan tie holes bekisting dan isi dengan 

mortar dry-pack atau sumbat beton precast pada tempatnya dengan bonding 

agent. Perbaiki permukaan bekisting concealed, apabila mungkin, yang 

mengandung kerusakan yang mempengaruhi daya tahan permukaan. Jika 

kerusakan tidak dapat diperbaiki, buang dan ganti dengan beton. 

6. Memperbaiki permukaan tanpa bekisting: Periksa permukaan tanpa bekisting, 

seperti pelat monolit, untuk kehalusan dan periksa toleransi permukaan yang 

disyaratkan untuk setiap permukaan dan finishinng. Koreksi rendah dan 

tingginya bidang. Periksa kemiringan permukaan untuk drainage mengenai 
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kebenaran kemiringan dan kehalusan dengan menggunakan template yang 

mempunyai kemiringan yang disyaratkan. 

 Perbaiki permukaan tanpa bekisting yang mengalami kerusakan yang 

mempengaruhi daya tahan beton. Kerusakan permukaan termasuk yang 

pecah dan retak yang melebihi lebar 0,25 mm atau yang menembus 

penulangan atau yang sepenuhnya melewati penampang tanpa tulangan 

tanpa melihat lebarnya, keruntuhan, gompal, keropos, kantong batu, dan 

keadaan yang dapat ditolak lainnya. 

 Koreksi tinggi bidang pada permukaan tanpa bekisting dengan gurinda 

setelah beton berumur sedikitnya 14 hari. 

 Koreksi bidang rendah pada permukaan tanpa bekisting selama atau segera 

setelah penyelesaian finishing permukaan dengan memotong bidang rendah 

dan menggantinya dengan mortar penambal. Selesaikan bidang yang 

diperbaiki supaya serupa dengan beton yang berdekatan. Bahan lapisan 

dasar yang sesuai dapat digunakan jika diijinkan Pengawas. 

 Perbaiki bidang yang rusak, kecuali keretakan acak dan lubang tunggal tidak 

melebihi diameter 25 mm, dengan memotong dan mengganti dengan beton 

baru. Buang bidang yang rusak sampai bersih dan berbentuk persegi dan 

baja penulangan dengan sedikitnya clearance 20 mm pada seluruh keliling. 

Lembabkan permukaan beton yang berhubungan dengan beton penambal 

dan gunakan bonding agent. Aduk beton penambal yang sama bahannya 

supaya menghasilkan beton yang sama jenis atau kelasnya dengan beton 

seperti aslinya. Cor, padatkan dan selesaikan sampai serupa dengan 

finishing beton yang berdekatan. 

7. Perbaiki keretakan acak dan lubang tunggal setempat dengan diameter 25 mm 

atau kurang dengan metode dry-pack. Buat jalur (groove) pada retakan dan 

cungkil lubang sampai beton yang keras dan bersihkan debu, kotoran dan bahan 

lepas. Lembabkan permukaan beton yang sudah bersih dan gunakan bonding 

agent. Cor dry-pack sebelum bonding agent mengering. Padatkan adukan dry- 

pack pada tempatnya dan selesaikan supaya sesuai dengan beton yang 

berdekatan. Jaga bidang tambalan terus menerus dengan melembabkan selama 

sedikitnya 72 jam. 

8. Lakukan perbaikan struktur dengan terlebih dahulu diijinkan Pengawas untuk 

metode dan prosedurnya, menggunakan epoxy adhesive dan mortar yang 

disyaratkan. 
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9. Metode perbaikan yang tidak disyaratkan dapat digunakan dengan seijin 

Pengawas. 

 
6.3.17 PEMASANGAN ALAT - ALAT DIDALAM BETON. 

1. Kontraktor tidak dibenarkan untuk membobok, membuat lubang atau memotong 

konstruksi beton yang sudah jadi tanpa sepengetahuan dan seijin Pengawas 

Lapangan. 

2. Pemasangan sparing untuk pelat dan dinding yang dilubangi sebesar diameter 10 

cm atau 8 x 8 cm tidak perlu perkuatan, apabila lebih dari ukuran tersebut maka 

pelat dan dinding perlu dipasang perkuatan, pekerjaan ini menjadi tanggung 

jawab Kontraktor dan dikoordinasikan dengan Kontraktor terkait dan 

mendapatkan persetujuan pengawas lapangan. 

 
6.3.18 KENDALI MUTU / QUALITY CONTROL ATAS BETON SELAMA 

PELAKSANAAN 

1. Umum : Pemberi Tugas akan menugaskan agen pengujian untuk melaksanakan 

test dan memasukkan laporan test. 

2. Sampling dan testing untuk quality control selama pengecoran beton dapat 

meliputi hal sebagai berikut, seperti pengarahan Pengawas : 

•  Sampling beton segar: ASTM C172, kecuali modifikasi untuk slump sesuai 

dengan ASTM C94. 

a. Slump : ASTM C 143, satu test pada setiap adukan untuk satu hari pengecoran 

untuk setiap jenis beton, test tambahan jika konsistensi beton dirasa berubah. 

b. Kadar air: ASTM C 173, metode volumetric untuk beton ringan atau beton 

normal, ASTM C 231 metode tekanan untuk beton normal, satu buah untuk satu 

hari pengecoran untuk setiap jenis beton air-entrained. 

c. Suhu beton: ASTM C 1064, satu test pengukuran suhu setiap jam jika suhu udara 

4 derajat C atau lebih rendah dan jika 27 derajat C atau lebih, dan satu test 

pengukuran suhu untuk setiap set contoh benda uji. 

d. Contoh benda uji compression test: ASTM C 31, satu set terdiri dari empat 

silinder standard untuk setiap test kekuatan tekan, kecuali disyaratkan lain. Cetak 

dan simpan silinder untuk sampel test laboratory-cured, kecuali jika contoh test 

field-cured disyaratkan. Berikan label sampel yang menyatakan tanggal 

pengecoran dan bagian struktur dimana benda uji diambil. Ambil sampel pada 

lokasi pengecoran. 
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e. Syarat penerimaan beton harus sesuai dengan SNI 2847:2019 atau peraturan lain 

yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Standar Nasional Indonesia. Syarat 

penerimaan beton sesuai dengan SNI 2847:2019 pasal 26.12 dijabarkan sebagai 

berikut: 

26.12.1.1 Syarat Penerimaan: 

a) Uji kekuatan tekan adalah hasil rata-rata pengujian setidaknya dua silinder 

berukuran 150 mm x 300 mm atau tiga silinder berukuran 100 mm x 200 

mm yang terbuat dari beton dengan sampel yang sama dan berusia 28 hari, 

atau usia pengujian saat beton mencapai fc’. 

b) Institusi yang melakukan pengujian beton harus memenuhi ketentuan dalam 

ASTM C1077. 

c) Pengujian beton segar di lapangan, persiapan spesimen untuk 

perawatanstandar, persiapan untk perawatan lapangan dan mencatat suhu 

beton segar harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi 

d) Pengujian di laboratorium harus dilakukan oleh laboran yang berkualifikasi. 

e) Semua laporan mengenai pengujian kelayakan beton harus diserahkan ke 

semua pihak yang terlibat yaitu perencana ahli bersertifikat, kontraktor, 

produsen beton dan bila disyaratkan juga kepada pemilik dan pihak 

berwenang. 

26.12.2 Frekuensi Pengujian 

26.12.2.1 Persyaratan Penerimaan 

a) Sampel untuk spesimen uji kekuatan setiap campuran beton harus 

memenuhi ketentuan 1) hingga 3): 

1) Setidaknya sekali sehari. 

2) Setidaknya sekali untuk setiap 110 m3 beton. 

3) Setidaknya sekali untuk setiap 460 m2 luas permukaan pelat atau 

dinding. 

b) Jika volume total beton berjumlah sangat besar sehingga pengujian dengan 

frekuensi tinggi hanya akan menghasilkan kurang dari lima jenis kekuatan 

untuk setiap campuran beton, spesimen pengujian harus dibuat dari lima 

batch yang dipilih secara acak. 

c) Jika volume total campuran beton kurang dari 38 m3, maka pengujian tidak 

perlu dilakukan jika ada bukti lain yang menyatakan bahwa beton telah 

memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pihak berwenang. 
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26.12.3 Kriteria penerimaan untuk spesimen dengan perawatan standar 

26.12.3.1 Syarat penerimaan: 

a) Spesimen untuk uji penerimaan harus memenuhi ketentuan 1) dan 2): 

1) Sampel beton yang digunakan untuk spesimen uji kekuatan harus 

memenuhi ketentuan ASTM C172M. 

2) Spesimen silinder harus dibentuk dan dirawat sesuai ASTM C31M dan 

diuji sesuai ASTM C39M. 

b) Kekuatan tekan tiap campuran beton dapat diterima jika memenuhi 

ketentuan 1) dan 2): 

1) Setiap rata-rata tiga spesimen pengujian kekuatan tekan yang dilakukan 

secara berurutan, dengan kekuatan tekan sama dengan atau melebihi fc’ 

2) Kekuatan tekan tidak boleh lebih rendah fc’ sebesar 3,5 Mpa jika nilai 

fc’ kurang dari atau sama dengan 35 Mpa atau lebih dari 0,10 fc’ jika 

nilai fc’ melebihi 35 Mpa. 

c) Jika ketentuan pada 26.12.3.1(b) tidak terpenuhi, maka langkah - langkah 

harus diambil untuk meningkatkan rata - rata kekeuatan tekan beton. 

d) Persyaratan untuk investigasi beton dengan kekuatan tekan rendah harus 

ditetapkan jika 26.12.3.1(b) (2) tidak terpenuhi. 

3. Persyaratan penerimaan pada SNI 2847:2019 Pasal 26.12.3.1(b) (2) jika tidak 

terpenuhi, maka harus dilakukan investigasi pengujian dengan hasil kekuatan 

tekan rendah sesuai dengan SNI 2847:2019 Pasal 26.12.4. 

4. Hasil pengujian akan dilaporkan secara tertulis kepada Pengawas, Perencana, 

produsen ready-mix, dan Kontraktor dalam 24 jam setelah test. Laporan test 

kekuatan tekan harus menyatakan identifikasi proyek (namadan nomer), tanggal 

pengecoran, nama agen pengujian beton, jenis dan kelas beton, lokasi 

pengadukan beton, kekuatan tekan rencana untuk 28 hari, komposisi adukan 

beton dan bahan, kekuatan hancur beton pada 7 dan 28 hari. 

5. Nondestructive testing: Impact hammer, sonoscope, atau alat nondestructive 

lainnya boleh diijinkan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar 

untuk penerimaan atau penolakan. 

6. Test tambahan : Agen pengujian akan membuat test tambahan atas betonyang 

diambil ditempat (coring) sebanyak 3 benda uji, jika hasil test menunjukkan 

kekuatan beton yang disyaratkan atau karakteristik lainnya tidak memenuhi 

syarat, sesuai petunjuk Pengawas. Agen pengujian dapat melakukan test untuk 
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menentukan kelayakan beton dengan cylinder-coring sesuai ASTM C 42, atau 

dengan metode lain sesuai pengarahan. Benda uji dikeringkan pada udara normal 

selama 7 hari untuk beton yang direncanakan kering, dan direndam 40 jam untuk 

beton yang direncanakan basah. Hasilnya harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. nilai rata-rata benda uji tidak kurang dari 85% fc'. 

2. tidak satupun nilai benda uji kurang dari 75% fc'. 

7. Jika tidak memenuhi syarat dapat dilakukan load-test dengan beban langsung 

pada struktur, untuk beton yang dipakai untuk pelat dan balok lantai. 

8. Jika test gagal, Kontraktor harus bertanggung jawab untuk semua biaya 

pembongkaran dan perbaikan yang berhubungan dengan bagian struktur sesuai 

petunjuk Pengawas / Perencana. 

6.3.19 Quality Control Atas Baja Tulangan Selama Pelaksanaan 

1. Untuk menjamin tulangan memenuhi persyaratan, sebagai tambahan atas 

sertifikasi laboratorium, ambil test tarik secara periodik minimum 2 sampel 

sebanyak tiga kali sedikitnnya pada pengiriman pertama, pada bulan kelima 

pengiriman dan bulan kesepuluh pengiriman. Jika selama pelaksanaan kualitas 

tulangan dicurigai tidak memenuhi persyaratan, Pengawas / Perencana dapat 

minta diadakan test tarik lainnya. 

2. Persyaratan penerimaan uji tarik pada sampel penulangan beton harus sesuai 

dengan SNI 2052:2017, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 7 Cara Pengambilan Contoh 

7.1 Pengambilan Contoh dilakukan oleh petugas yang berwenang 

7.2 Petugas pengambil contoh harus diberi keleluasaan oleh pelaku usaha 

untuk melakukan tugasnya 

7.3 Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) pada kelompok 

nomor leburan 

7.4 Jumlah contoh uji 

7.4.1 setiap kelompok yang terdiri dari satu nomor leburan dan ukuran yang 

sama diambil 1 (satu) contoh uji dari bagian tengah batang dan tidak boleh 

dipotong dengan cara panas 

7.4.2 Untuk kelompol yang terdiri dari nomor leburan yang berbeda daru satu 

ukuran dan satu kelas baja yang sama, sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton 

diambil 1 (satu) contoh uji, selebihnya berdasarkan kelipatannya 
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7.4.3 Contoh untuk uji sifat mekanis diambil sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing, maksimum 1,5 meter. 

Pasal 8 Cara Uji 

8.1 Uji Sifat tampak 

Uji sifat tampak dilakukan secara visual tanpa bantuan alat untuk memeriksa 

adanya cacat - cacat seperti pada pasal 6.1 

8.2 Uji ukuran, berat dan bentuk 

8.2.1 baja tulangan beton polos 

8.2.1.1 Pengukuran diameter dilakukan pada 3 (tiga) tempat yang berbeda 

dalam 1 (satu) contoh uji dan dihitung nilai rata-ratanya. 

8.2.1.2 pengukuran kebundaran diukur pada satu tempat untuk menentukan 

diameter minimum dan maksimum 

8.2.2 baja tulangan beton sirip/ulir 

Baja tulangan beton sirip/ulir diukur jarak sirip/ulir, tinggi sirip/ulir, lebar 

sirip/ulir membujur, sudut sirip/ulir dan berat 

8.2.2.1 jarak sirip/ulir melintang 

Pengukuran jarak sirip/ulir dilakukan dengan cara mengukur 10 (sepuluh) 

jarak sirip/ulir yang berderet kemudian dihitung nilai rata - ratanya 

8.2.2.2 tinggi sirip/ulir melintang 

Pengukuran tinggi sirip/ulir dilakukan terhadap 3 (tiga) buah sirip/ulir dan 

dihitung nilai rata-ratanya 

8.2.2.3 lebar sirip/ulir membujur 

Pengukuran lebar sirip/ulir membujur dilakukan pada dua sisi masing - masing 

3 (tiga) titik pengukuran pada sirip membujur kemudian dihitung nilai rata- 

ratanya. 

8.2.2.4 sudut sirip/ulir melintang 

Pengukuran sudut sirip/ulir melintang dilakukan dengan membuat gambar yang 

diperoleh dengan cara menggelindingkan potongan uji diatas permukaan 

lempengan lilin atau kertas, kemudian dilakukan pengukuran sudut sirip pada 

gambar lempengan tersebut 

8.2.2.5 Berat 

Pengukuran berat dilakukan dengan cara penimbangan 

8.3 Uji sifat mekanis 

8.3.1 Benda Uji 
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8.3.1.1 benda uji tarik harus lurus dan utuh/tidak boleh dibubut dengan tujuan 

memperkecil diameter. Bentuk potongan benda uji tarik seperti ditunjukkan 

pada gambar 3. 

8.3.1.2 benda uji lengkung harus lurus dan utuh/tidak boleh dibubut untuk 

memperkecil diameter. Panjang uji lengkung tidak boleh kurang dari 150 mm 

8.3.2 Jumlah benda uji 

Uji tarik dan lengkung dilakukan masing - masing 1 (satu) kali pengujian dari 

masing-masing potongan contoh uji 

8.3.3 pelaksanaan uji 

8.3.3.1 Uji tarik 

Uji tarik dilakukan sesuai SNI 8389. Untuk menghirung kuat luluh dan kuat tarik 

baja tulangan beton polos dan sirip/ulir digunakan luas penampang yang 

dihitung dari diameter nominal contoh uji. 

Nilai kuat luluh/leleh ditentukan dengan salah satu dari metode berikut: 

a. Jika baja tulangan beton mempunyai titik luluh/leleh yang jelas, nilai kuat 

luluh/leleh ditentukan dengan turunnya atau berhentinya bacaan dari mesin 

uji tarik. 

b. Jika baja tulangan beton tidak mempunyai titik luluh/leleh yang jelas, nilai 

kuat luluh/leleh ditentukan dengan metode offset 0,2%. 

8.3.3.2 Uji Lengkung 

Uji lengkung dilakukan sesuai SNI 0410 

Pasal 9 Syarat Lulus Uji 

9.1 Kelompok dinyatakan lulus uji apabila contoh yang diambil dari 

kelompok memenuhi pasal 6 dan pasal 10.1 
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9.2 Apabila sebagaian syarat - syarat tidak dipenuhi, dapat dilakukan uji 

ulang dengan contoh uji sebanyak 2 (dua) kali jumlah contoh uji yang pertama 

yang berasal dari kelompok yang sama 

9.3 Apabila hasil kedua uji ulang semua syarat - syarat terpenuhi, kelompok 

dinyatakan lulus uji. Kelompok dinyatakan tidak lulus uji kalau slah satu syarat 

pada uji ulang tidak dipenuhi. 

Pasal 10 Syarat Penandaan 

10.1 Setiap batang baja tulangan beton harus diberi tanda (marking) dengan 

huruf timbul (emboss) yang menunjukkan merek pabrik pembuat dan ukuran 

diameter nominal 

10.2 Setiap batang baja tulangan beton sesuai dengan standar harus diberi 

tanda pada ujung - ujung penampangnya dengan warna yang tidak mudah hilang 

sesuai dengan kelas baja seperti pada tabel 7 

10.3 Setiap kemasan harus diberi label dengan mencantumkan: 

⚫ Nama dan merek dari pembuat pabrik 

⚫ Ukuran (diameter dan panjang) 

⚫ Kelas baja 

⚫ Nomor leburan (No. Heat) 

⚫ Tanggal, bulan dan tahun produksi 

 

Pasal 11 Cara Pengemasan 

11.1 Baja tulangan beton dalam satu kemasan terdiri dari ukura, jenis, dan kelas 

baja yang sama 

11.2 kemasan baja tulangan beton bisa lurus atau ditekuk harus diikat secara kuat, 

rapih dan kokoh 
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6.3.20 Mass Concreting 

1. Umum : Bagian ini berisi syarat tambahan untuk pekerjaan beton massal. 

❖ Secara umum, pekerjaan harus memenuhi ACI 270.1R-70, ACI 207.2R-73 dan 

ACI 270.3R-79 

❖ Sebelum mulai pekerjaan, Kontraktor harus mengajukan proposal metode 

pengukuran, pengadukan, pengangkutan, pengecoran beton, pengendalian suhu 

dan metode curing untuk persetujuan Pengawas. 

2. Bahan, sebagai bahan gunakan bahan sesuai persyaratan sebagai berikut : 

❖ Gunakan bahan untuk adukan beton yang akan menghasilkan suhu rendah. 

❖ Fly ash atau Pozzolanic (ASTM C 618) dapat digunakan sebagai mineral- 

admixture dalam beton portland cement. 

❖ Surface active agent : Gunakan jenis air entraining dan water reducing agent. 

❖ Campuran rencana beton harus meminimumkan kadar semen dalam batas 

kekuatan beton yang disyaratkan. 

3. Kendalikan suhu beton selama pengecoran. 

❖ Setelah pengecoran beton, jaga permukaan beton tetap basah dan lindungi 

permukaan dari sinar matahari langsung dan kehilangan kelembaban yang 

cepat. 

❖ Ukur dan amati suhu beton pada permukaan dan dalam beton, setelah 

pengecoran beton. Suhu pada berbagai tempat harus dimonitor dengan 

menggunakan alat tertentu seperti thermocouple. 

❖ Curing beton harus dilakukan untuk menahan peningkatan suhu yang 

cepat. Jaga gradient suhu antara permukaan dan dalam beton serendah 

mungkin. Beda suhu yang diperbolehkan antara suhu puncak dan suhu 

ambient akhir harus dibatasi kira-kira 20 derajat C, jika agregat flint 

gravel digunakan. 

❖ Sebelum mencapai suhu tertinggi, tutup permukaan beton dengan 

menggunakan terpal atau isolasi lainnya untuk menahan panas dan 

mengurangi beda suhu. Setelah membongkar penutup (cover), permukaan 

beton harus dilindungi terhadap pengeringan yang terlalu dini. 


