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RUANG LINGKUP

1. LINGKUP KEGIATAN
a. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan Terletak di Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan
Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Uraian Pekerjaan

+ Pekerjaan ini adalah Normalisasi Saluran Rt 08 Kel Bukit Merdeka Kec.
Kecamatan Samboja Barat

¢. Gambar Rencana

Gambar Rencana kerja vang akan dipergunakan adalah gambar yang
terlampir dalam dokumen pengadaan / kontrak,

d. Spesifikasi Bahan
Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknmis, dan harus
mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

e. Jadwal pelaksanaan
& Jadwal pelaksanaan pckerjaan yang dipakai sebagal pedoman adalah
jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah
Mulai Kerja
% Pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Pulub) Hari Kalender terhitung
dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK
f Peralatan dan Persomil

Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa adalah sesuai dengan
persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan. Peralatan dan
personil vang dignnakan tercantum dalam spesifikasi teknis pekerjaan.

2. KELUARAN/OUTPUT PEKERJAAN

a. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan - bahap, peralatan berikut alat
bantu lainnya

b. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan —
bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan
berlangsung sehingga selurvh pekerjaan selesail dengan sempurma

c. Pekerjaan pembersihan dan pengmmanan dalam area kerja sebelum
pelaksanaan dan setelah pembangunan




d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar
yang telah disepakati bersama.

Samboja Barat, 28 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Kecamatan Samboja Barat

H, Burhan, SKM., M. Si
NIP. NIP, 197205051993031005



s PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

% KECAMATAN SAMBOJA BARAT

S D Suronio RT, 01 Blok, © Desa Tani Bhakti Kode Pos 75373

REKAPITULASI

PROGRAM i Penyelengparaan Pemerintahan dan Pelayaran Publlk

KEGIATAN : Pelaksansan Unisan Pamerintah Yang Dilmpahkan Pada Camat

SUB KEGIATAN ! Pelaksan=an Unssan Peamerintah Yang Terkall dengan Kewenangan Lakn yang Dilimpahkan
PEKER.JAAN + Mormalsas| Saluran Rt 08 Kel, Bukt Merdaks Keo, Mecamatan Sambaja Barat

LOKASH ! Keeamatan Samboja Barat
TAHUN ANGGARAN : 2025

ITEM PEKERJAAN JUMLAH HARGA

A |PEKERJAAN PERSIAPAN Rp B2 4TT.40
E |SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA {SMKD) Rp 1,700,000.00
C |PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN ! NORMALISAS| PARIT Rp 165,023 550,05

CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)

JUMLAH Rp 176,038,036 45

PPN 11% Rp 19,362.964.01

JUMLAH TOTAL Ap 195,400,000,46

PEMBULATAN Rp 195,400,000,00
TERBILANG : Saratus Liima J

Mip. 19720505 195303 1 005




RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

— ———
PROGRAM ¢ Penyelonggaraan Pemerintehan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN . Felaksanaan Uruzan Pemernintan Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Femeriniah Yang Terkalt dengan Kewenangan Lain yang Dfiimpahkan
PEKERJAAN : Mormalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukil Merdeka Kec. Kecamaten Samboja Bara
LOKAS] : Kecamatan Esmboja Serat
;2025
LIRAIAN PERERJAAN JUMLAH HARGA |
A |PEKERJAAN PERSIAPAN
1 |Papan Mama Proyak 100 La 31000000 | Rp 310,000.00
2 |Pangukiran Ulang 1.00 Ls 297650000 | Rp  257.500.00
3 |Laporan Kontrakior dan Fats Dekurmentas| 100 Ls 1.780,00000 | Rp  1,750,000.00
4 [Mobilisasi / Demobiiisasi 100 Ls 588700000 | Rp  S.887.000.00
5 |Paiok STA [ Jarak 50 Meter § 23.00 Titik 4543380 | Rp 1,087 977.40
JUMLAH Rp $5,312477.40
B |SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [SMK3]
1 |Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Dirl
- | Topd Pelindung iSafaty Haimat) 400 Bh 5000000 | Rp 200,008.00
-|Sarung Tangan (Safety Gloves) 400 Psng 1500000 | Rp 50,000.00
-|Sapatu Keselamatan (Boots Shoms) &00 Psng 175,000.00 | Rp T00,000.00
-|Romp Keselamatan (Safoly Vest) £ 00 Bh 3500000 | Rp 140, 00000
? |Rambu-FRambu yang diperukan 1.00 Ls 10000000 | Rp 100,000,090
3 |Asuransi den Perijinan 1.00 Ls 150,000.00 | Rp 150,000 00
4 |Peraigtan P3X (Kotak P3K « Obatlan 1.00 Ls 350,000.00 | Rp 350,000.00
JUMLAH Rp  1,700,000.00
C |PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN | NORMALISAS] PARIT
CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI}
1 |Pembersihan Lokas Kegiatan 133321 m? 1048750 | Rp 13.562.113.80
Memotong Tanaman | Tumbuhan Kecil
2 |Perancah Pekerjaen (Kayu Knepel) 1.00 Ls 750,000,000 | Rp 750,000.00
3 |Gall-Timbun Tanah d Area Setempat Untuk Mormalisasi Saluran 1,263,222 mi 8529442 | Rp 108,892,738.23
Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini]
4 |Menghampar, Meratakan dan Merapikan, pd Sisi Kelkanan Saluran 1,002 58 m* 4368614 | Rp 43,798 707.02
WMenggunakan Alat Berat (Excavator Mini)
JUMLAH Rp 165,023,555.05




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SKPD KANTOR KECAMATAN SAMBOJA BARAT

(R K S DAN SPESIFIKASI TEKNIS )

PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILIMPAHKAN PADA CAMAT

SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN
KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN
NORMALISASI SALURAN RT 08 KEL. BUKIT MERDEKA KEC. KECAMATAN
SAMBOJA BARAT

LOKASI
KEL. BUKIT MERDEKA KEC. SAMBOJA BARAT

TAHUN ANGGARAN
2025




3

PASAL -1
PENJELASAN UMUM

URAIAN

Lingkup pekerjaan dalam Kegiatan ini harus dibaca sebagal satu kesatuan dengan gambar perencanaan,
spesifilcasi teknis dan BoQ (Bill of Quantity). Dokumen kontrak harus dibaca secara satu kesatuan yang utuh.
Pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak harus diaplikasikan secara menyeluruh. Ketidak sesusisn antara
bagian-bagian kontrak harus diselesaikan dengan mengzou pada ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak
Kontrak pekerjaan i adalah pekerjaan lonstruksi baru, oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang harus
diterapkan adalah schagai berikut ;

a. Kontraktor harus benar-benar mengenal kordisi eksisting, tidak hanya berdasarkan gambar yang telah
tersedia, akan tetapi harus mengecek sendiri selama kunjungan lapangan atau kegiatan survei lainnya yang
diperlukan. Informasi kondisi eksisting vang ada dianggap telah lengkap dan mencukupi pada saat ini, dan
apabila dirasaken kurang maka kontraldor bertanggung jawab atas keleagkapan dan kealuratan informasi.

b. Hindari, atau paling tidek kurangi segala bentuk gangguan dan interupsi yang disebabkan oleh pekerjaan
konstruksi ini, pada altivitas sekitar di luar area kegiatan, Bila kontraktor merasa bahwa beberapa bagian
pekerjaan mungkin dapat membuat gangguan atau inferupsi, maka kontrektor harus secepatnya
memberitahukan pada Pemberi Tugas, melalui Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan / Konsultan Pengawas,
sebelum memulai lingkup pekerjaan tersebut. Kontraktor disyaratkan untuk mengajukan periode
interferensi/gangguan yang dipetlukan untulc pelaksanaan pekerjasn sebagai bagian dan proposal untuk
disetujui oleh Pemberi Tugasmelalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas

¢. Bilakontraktor menemukan perbedaan stau leetidak pastian dalam dolumen kontrak, maka hal ini secepatnya
diberitahmkan kepada Pembern Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan / Konsultan Pengawsas. Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan memberikan
petunjuk ke kontraktor, yang skan menjadi bagian kontralk. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan
tersebut sesuai petunjulk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsullan Penpawas.,

SPESIFIKASI TEKNIS GAMBAR DAN LAMPTRAN

Semua pelerjaan harus sesuai dengan spesifileasi, pambar-gambar, lampiran dan dokumen lginnya, yang menjadi
bagian dan kontrak. Penentusn Spestfikasi secars mendetail termasuk dalam Dokumen Pelelangzan ini vang
secara jelas menunjukkan kuoalitas pelcerjaan yang diperlukan dalam kegiatan ini. Spesifikasi ini termasuk (jika
diperlukan), tetapi tidak terbatas pada penpujian yanp terkait, pengiriman, transportasi dan prosedur penggumaszn,
prosedur penyimpanzan, kualitas bahan bangunan, kualitas pekerjaan, toleransi konstruksi vang diizinkan, garansi
dan perlindungan permukaan selama transportasi hingga pemakaian. Spesifikasi ini juga mengindikasikan secara
tegas persyaratan material dan pekerjaan yang akan digunekan dalam kegiatan ini, Koniraktor harus, kecuali jika
telah ditentukan lain, menyesuaikan dengan petunjuk terbaru dari produsen mengenai material, persedian dan
penyimpanan serta mefode pemasangan, Kontraktor harus memberitahukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
{ Konsultan Pengawas secars tertulia tentang sepala konflik entara spesifikasi ini dengan petunjuk produsen.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan menentukan dokumen mana yang akan diikauti.

INFORMASI KEGIATAN

a Program . Penyelenggaraan Pemeriniahan Dan Pelayanan Publik

b, Mama Kegiatan ¢ Peleksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat

¢. NamaSub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang
Dilimpahkan

d. Pekerjaan :  Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat

e. Lokasi Kegiatan :  Kel, Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat




f. Nama OPD :  Kec. Samboja Barat

g. NamaPPK . Burhan, Skm., M.5i

h. NamaPPTK © Budiyanto, 8.Sos., M.Si
i. HNilai Pasu 1 Rp. 195.400.000,-

j. Nilai EIPS ¢ Rp. 195.400.000.-

k. Tahun Anggaran  : 2025

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pamborong termasuk pula pengadasn tenaga kerja, bahan - bahan, alat -alat
dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang skan dilaksanakan. Hal ini meliputi ;

a
b.

c.

Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan
Sistem Mansjemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Pekerjaan Pengpalian Saluran / NWormalisasi Parit

STANDART RUJUEAN
Semua pekerjaan yang akan dilaksanskan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standar Konstruksi Indonesia
dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, antara lain ;

a PUBI-1952 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia
b. NI-5 PKEI : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
¢ PP-20-2006 : Peraturan Pemerintah Tentang Trigasi

PEMBUATAN JADWAL PELAKSAMAAN

a.

Kontraktor Pelalkeana berleewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart vang
dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai
dengan penawaran,

Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya
10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus
dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelalsana Telnis Kepiatan / Konsultan Pengawas,

Rila selama 10 han setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan
pembuatan jadual pelaksansan, maka Kontrakior Pelaksana hars depat menyajikan jadual pelaksanasn
sermentara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelalksanaan pekerjaan,

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN

&

Kontrakior harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumish dan kualitas yang sesuai dengan
lingkup pekerjasn yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara
Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi
syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di
Indonesia,

Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan
digunakan kepada Pejabat Pelakeana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas yang akan diajukan User dan
Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti
disyaratlan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas
tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam
wakiu 2 x 24 jam.

Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas temyata
masih dipergunakan cleb Kontraktor, maka Pejebat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas




memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua
kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

d. Penyimpanan bahan-bshan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menggangou
kelancaran pelaksansan pekerjaan dan terhindamya bahan-bahen dari kerusakan.

B. SARANA DAN CARA KERJA
a Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan
penguluran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibuiuhkan untuk
penyelesaian dan kelenglkapan dart proyek.

b. Kontraktor hamus menyediakan tenaga kega serta tenaga ahli vang cakap dan memadal dengan jenis
pekerjaan vang dilaksanalkan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepal atau tidak
terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya Kontraktor harus selalu menjaga disiplin
dan aturan yeng baik diantara pekerjakaryawannya

¢ Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlenpkapan seperti beton molen, pompa air, timbris,
waterpas, alat-alat penganglut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan
perlenglkapan itu haras dalam londisi baik.

d. Kontraltor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan mengsunakan
kemampuan terbaiknya Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknil,
urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian peleerjaan vang tercantum dalam Kontrak,

e, Shop Drawing (gambar kerig) harus dibuat oleh Koniraltor sebelum svatu komponen konstruksi
dilaksanakan.

f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Tekmis Kegiatan / Konsultan
Pengawas dan Konsultan Perencana sehelum elemen konstrukesi yang bersangkutan dilaksanakan,

g. Sebelum penyerahan pekerjaan, Konfrakior Pelsksana sudah harus menyelesaikan gambar scsuai
pelaksanaan yang terdini atas :Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam
pelaksanasnnya

h. Penyelesaisn yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan / Kansulian Pengawas setelah dilakoukan pemeriksaan secara teliti.

i. Pembenshan lapangan yang berupa pembersihan loknsi dari bahan-bshan sisa-sisa pelaksanaan termasuk
howkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berskhir, kecuali akan dipergunakan
kembali pada tahap selanjutnya ’

9. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR
a. Kontraktor wajib meneliti semua gambar serta Penjelasan Persyaratan Teknis Dan Bshan (Spesifikasi
Teknis) / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan
dalam Berita Acara Penjelasan Pelcerjaan (Aanwiziing).

b. Bila gambar tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RKS, yang berlaku adalah Spesifikasi Teknis/RES dan
setelah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,

¢. Ukuran pada dasarmya ukuran utema yang tertera dalam gambar kerja dan gambar pelengkap meliputi :As -
AsLuar-Luar Dalam — Dalam Luar - Dalam




d. Ukuvran-ukuran yang digunakan semuanya dinyatakan dalam m (meter), cm (centi meter) kecuali ukuran-
ukuran khusus dinyatakan dalam inci atau mm (mili meter).

e. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, malca kontraktor wajib meneliti terlebih dahulu ukuran-ukuran
yang tercantum dalam gambar arsitektur maupun gambar-gambar kerja lainnya yang dimuat dalam dokumen
lelang/kontrak, terutama untuk peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lain.

f. Kontraktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti Ukuran-ukuran yang tercantum di dalam pambar
pelalesanaan tanpa sepengetahuan direksi. Segala akibat vang terjadi adalah tanggung jawab kontralctor dari
segi waltu maupun biaya

g Khusus ukuran-ukuran dalam gambar arsitektur, pada dasamya adalah gambar jadi seperti dalam keadaan
selesal.

10. PERBEDAAN GAMBAR
.a Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, gambar yang mempunyai
skala lebih besar yang berlaku.

b. Bilaada perbedaan antara gambar arsitelitur dengan sipil/struktur yang berlaku adalah gambar kesja strukiur
mengingat gambar struktur telah dilalsanakan terlebih dahulu,

¢, Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan schingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan
kesalghan, kontraktor wajib menanyakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kepiatan / Konsultan
Pengawas/pengelola proyek, dan kontrakfor harus mengiluti keputusan tersehut,

11. KEADAAN LAPANGAN
a Hal mana pembangunan akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat
penjelasan, untuk itu para calon pembarong wajib meneliti situasi medan terutama kondisi tangh bangunan,
sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran.

b. Sebelum pekerjaan dimmla, lokasi dari fempat pelcerjaan haros ditinjau oleh scorang tenaga ahli. Kalau
sekiranya tidal ada kesamaan antara keadaan lapangan dan keadaan seperti yang ditunjukan dalam gambar,
Kontraktor harus segera menyampaikan kepada pengawas lapangan secara tertulis untuk mendapatican
penyelesaian lebih lanjut. Keadnan lahan yang akan dibangun keadaannya praktis belum bouwplank/matang.
Sehingga untuk mendapatkan ketinggian muks tansh yeng diinginkan/diperlukan (sesuai gambar rencana)
adanya pematangan Jahan,

12. TANGGUNG JAWAB KONTEAKTOR
a Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas semuoa hasil pekerjean sesual dengan kontrak yang telah
ditanda tangani.

b. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasihat
tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas,

¢. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan,
Oleh karena itu, kontraktor berkewajiban memperbatki kerusakan tersebut dengan biaya kontraktor sendiri,

d. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, kontraktor wajib memberikan
saran-saran perbaikan kepada pemberi tugas melalui direksi, Apabila hal ini tidak dilakukan, kontraktor
bertanggung jawab atas kerusalean yang timbul.

e. Kontraktor bertanggung jawab menangpung biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam
melalksanakan pekerjaan,




13.

14,

17.

18.

f Kontraktor harus menjaga keamanan baik material, barang milik proyek, direksi, pihak ketiga yang ada di
lapangan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap sarsh terima. Apabila terjadi kehilangan
atas semua itw, kontraktor harus berlanggung jawab, dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan
tambah.

g. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikershkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

h. Kontraktor bertanggung jawab bila terjadi kebakaran, dan menanggung segala akibatnya baik yang berupa
barang maupun keselamatan jiwa.

i Apabila pekerjaan teleh selesai, kontraktor bertanggung jawab atas biaya pengangkutan bahan bongkaran
dan sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunalan lzgi keluar lokasi pekerjaan.

PENGUEURAN

2 Kontraktor harus mengerjakan/memeriksa pematckan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas
pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah sesuai dengan gambar rencana, dengan memakai peralatan yang
memadai.

JANGEKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka Waltu Penyelesaian Pekerjaan : 30 ( Tiga Puluh } hari kalender
Masa Pemelibaraan Berlalku Selama : 60 ( Enam Puluh )han kalender

TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIGUNAKAN
Tenaga Ahli / Pendukung yang digunakan dalam pelalsanaan pekerjaan Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit

Merdekn,Kec. Kecamatan Samboja Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini |

Pengalama
MNo. Posisi / Jabatan Kualifikasi Jumlah Bulkti Formal
n
"1 | Pelaksana I D3/SME, 1 Orang | 1 Tahun SKT/ Tjazah

Pelaksana Lapangan Jaringan Irigasi
/ Pelaksana Tapangan Saluran Inigasi

PERALATAN YANG DIPERSYARATEAN
Poralatan yang dipersyaratikan dalam pejaksanaan Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka,Kee.

Kecamatan Samboja Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

No. Jenis Peralatan Jumiah Type Lokasi Keterangan

Excavator Mini 1 Unit - Samboja




PASAL- II
PEKERJAAN PENDAHULUAN

PAPAN NAMA KEGIATAN

a

Kontrakior wajib menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan data lengkap mengenal nama
kegiatan, nama pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, nama instansi pemberi fupas, nama
kontraktor pelaksang, konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Ukuran layout Papan Nama Proyek sesuai dengan pengarahan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
Pemasangan papan nama proyek sesuai dengan standar yang berlaku dan dipasang di lokasi yang mudah
terlihat umum di lokasi pekerjaan.

PEMBUATAN FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ADMINISTRASI

a

Pengambilan foto dokumentasi harus dibuat sejek awal pelaksanaan dengan progress 0 % hingga selesainya
seluruh aktifitas pekegaan,

Pemborong harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke pemberi tugas
serta pihak-pibak lain yang diperfulan.

¥ang dimaksudkan dengan pekerjaan dokumentasi adalah : Foto-foto proyck, berwama, minimal ukuran
postcard, untuk keperluan laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor, dan 3 (tiga) set album yang harus
diserahkan pada serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya.

Pelaporan pelaksanasn pekerjaan yang meliputi pembuatan laporan harian pelaksanaan pekerjaan,
pembuatan gambar kerja (shop drawing) dan gambar-gambar terlaksana (as-built drawing) harus dibuat oleh
Yontraktor untuk keperluan administrasi dan dats pendukung kegiatan lainnya.

PEMASANGAN PROFIL /ACUAN UKURAN

8.

Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan pematokan dan penguluran untuk menentukan batas-batas
pekerjaan,

Satuan pengukuran yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sistim merik.

Pengawas pekerjaan dapat melekukan revisi atas pemasengan patok terssbut bila dipandang periu, dan
Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan revisi tersebut sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

Pekerjaan pematokan yang telah diukur oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat persetujuan dari Pengawas
Pekerjaan, Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan digunakan sebagai dasar
pekerjaan selanjuinya..

Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan pengukuran, antara lain Meteran dan peralatan lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanasn pekerjaan.

. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Mohbilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan unfuk
pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjman, Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah



penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan pekerjasn dilapangan.

Sejauh mungkin berdasarkan nasihat Direksi teknis, Kontrakior harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan
menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi
muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke
tempat pelaksanaan peleerjaan.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan
angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi
Teknis.

Mohilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, bahan’ dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan menjadi

tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini
menjadi beban kontraktor

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Kontrakior Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentulkan
dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwsajibkan untuk semua bidang pekerjaan (ASTEK).
Oleh karena itu Penyedia Jasa harus mengilutkan pekerjn sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja
(ASTEK) sesnai dengan petaturan Pemerintah yang berlaku.

2. Pada pekerjaan - pekerjaan vang mengandung resiko bahaya jatuh, kecelakaan lalu lintas dll, maka Penyedia
Jasa harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja lersebut,

3. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Penyedia Jasa harus menyediakan
sejumlah obat obatan dan periengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan dan dilokasi
pekerjaan harus tersedia kotak obat lenglcap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK).

4. Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serivs, maka Penyedia
Jasa/Pelaksana harus segara membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan
kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas,

5. Penyedia Jasa harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi
semua pekerja / petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak
leetiga.

PASAL - III
PEKERJAAN GALIAN TANAH SALURAN

1. Galian tanah saluran dilakukan dengan cara menggunakan alat berat excavator mini saluran tersebut
disesuikan dengan gambar rencana.

2. Hasil galian tanah urug kembali di sisi kiri/kanan saluran dan dipadatkan.

. Galian tanah lumpur sebagian sesuai dengan ukuran gambar rencana, pada daerzh yang perlu pendalam.

4. Hasil dari galian lumpur tersebut sebagian ditempatkan disepanjang saluran dan apabila tidak memungkinkan
dibuang =aja.

5. Kedalaman galian tangh disesuiskn dengan gambar rencana serta kondisi dilapangan dengan kemiringan
dasar saluran 0.1 % dan tinggi jagaan minimal 30 cm.




PASAL - 1V
PEMBERSTHAN SETELAH MASA PEKERJAAN

1. URAIAN
Seluruh pekerjaan pemberesan setelah masa konstruksi menjadi tanggung jawab Kontraktor, diantaranya |

a Pembuangan bekas puing=-puing

b, Pembuangan sampah-sampah dan sebagainya yang diperkirakan akan menggangau keindahan sehubungan
dengan masa penyerahan perfama

¢ Seluruh sampah-sampah tersebut harus dibuang keluar site ke tempat pembuangan sampah vang telah
ditunjuk oleh Konsultan pengawas, serta barang-barang yang masih diperkirakan akan dipakai harus
disimpan tersusun rapih ditempat yang telah ditunjukan oleh Kensultan Pengawas.

2 PENUTUP
a Apabila dalam “’Spesifikasi Teknis ** 1ni untuk uraian dan bahan—bahan serta pekerjaan tidak disebut dalam
perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh *“Koniraktor Pelaksana” maka hal ini harus dianggap seperti
disebutkan.

b Guna mendapatkan hasil pekerjaan yvang baik bila ada bagian—bagian yang nyala term asul dalam pekerjazn
ini tapi tidak dimasukan kata demi kata dalam *’Spesifixasi Tekms ™ ini maka harus dilaksanakan oleh
Kontraktor Pelaksana dan diterima sebagai hal yang disebutkan.

¢ Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan syarat-syarat teknis i akan diatur kemudian secara
musyawarah berdasarkan peraturan—peraturan lam yang lazam dipergunakan dalam suatu pekerjaan
pemborongan bangunan sepanjang hdak bertentangan dengan rencana — rencana kerja dan syarat-syarat .

Jika terdapat jenis pekerjaan yang belum teruraikan / terlewatkan didalam Rencana Kerja dan persyaratan i1, maka
pekerjaan tersebut akan dibuatkan RKS nya / menyusul, yang sama mengikatrya dalam kontrak

Samboja Barat, 28 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

Nip 197205051993031003




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

L D Sutomo RT. 04 Blok. © Desa Fani Bliakti Kode Pos 75272

SATUAN KERJA -
KECAMATAN SAMBOJA BARAT
SReT FERINT R KR NOMOR DAN TANGGAL SPKC
(5%) Nomor
Tanggal
MNama - H. Burhan, SKM., M. 5i
NIP - 19720505 199303 1 005
Jabatan . Kasie Kessos
Berkedudukan © JIL Dr. Sutomo RT. 01 Blok € Desa Tani Bhakti
di
NAMA PEJABAT yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
PENANDATANGAN Kartanegara Cg Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kecamatan
KONTRAK Samboja Barat berdasarkan Surat Keputusan Camat Samboja Barat
Selaku Fengguna Anggaran MNomor P.O7T.1/SK.PPKom-
SJAB/B00M/2025 Tanggal 09 Januar 2025 tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen (FPKom) di lingkungan Kecamatan Samboja Tahun
Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan:
Nama
Jabatan
Berkedudukan di
NAMA PENYEDIA Akta Notaris Nomor
Tanggal
Notaris :
yang bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut “Penyedia”
; NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PEMNGADAAN
PAKET PENGADAAN - LANGSUNG:
Momor - (PP-FSK/UNDVSAMBARS2024
Tanggal
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG -
Nomor
Tanggal

SUMBER DANMNA: dibebankan atas DIPA Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2024 uniuk mata
anggaran kegiatan 5.1.02.01.01.0039

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN - 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Fuluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK. Lumsum

DOKUMEN KONTRAK
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan
dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang beraku adalah
ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut

a Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);

b Surat Penawaran,

C  Syarat-Syarat Umum SPK;




(=N

gambargambar ;

spesifikasi teknis;

Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

Dokumen lainnya seperi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal
g Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Bernta Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

= (D

HARGA KONTRAK
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nifai (PPN) adalah sebesar

yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam
Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.

LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan terdir 0

SISTEM PEMBAYARAMN
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kaltimtara rekening nomaor
atas nama Penyedia : 0
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara - Sekaligus
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan taginan pembayaran prestasi pekerjaan:
1 BAPP
2 BAST
3 BAP
4 Salinan SPK
5 Resume Kontrak

BESARAN UANG MUKA
Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS
Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan fasilitas
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Kecamatan Samboja Barat CV.

Pejabat Penandatangan Kontrak

H. Burhan, SKM, M. Si
Nip. 19720505 199303 1 005 Direktur

&
5




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN

WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerma atau menjanjikan untuk member atau menerma hadiah atau
imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat, dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;

d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggofa KSO
{apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;

e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak — terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak sesual ketentuan peraturan-perundangan;

f.  Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepolisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

HARGA KONTRAK

a Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila
dipersyaratkan), biaya owverhead biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya
penerapan SMKK;

b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar
Keluaran dan Harga.

UANG MUKA

a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatanfienaga kerja konstruksi,
pembayaran uang tanda jadi kepada pemasock bahan/matenal danfatau untuk
persiapan teknis lain;

b. Untuk usaha kecill, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
perseratus) dan Harga Pekerjaan Konstruksi;

c. [Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permchonan
pengambilan uang muka secara teriulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesual SPK dan rencana pengembaliannya;

d. Besaran uang muka dientukan dalam 5SPK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang ditenma;

e Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan
pembenan uang muka sampal dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekeraan
{Provisional Hand Over/PHO).

PPK  PENYEDIA




Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran |
(SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (FPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka ditenima,;

Pengembalian wuang muka hamus diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

d.

b.

Penyedia berhak menenma pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejabat Penandatangan Kontrak uniuk kelancaran pelaksanaan pekenaan sesuai
ketentuan SPK;

Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesual dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketenituan yang telah ditetapkan
dalam SPK;

Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesalkan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kena, bahan-bahan,
peralatan, angkutan kelatau dan lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekeraan yang dinnci dalam SPK;

Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemenksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memben perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun
masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan keria konstruksi dan proses produkst,

Penyedia berkewajiban melaksanakan semua penntah Wakil Sah  Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekeraan yang sesual dengan kewenangan
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

4.

b.

C.

f.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memernksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menernma laporan-laporan secara penodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menenma hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana
dan prasarana yang dbutuhkan oleh Penyedia uniuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan

Pejabat Penandatangan Konirak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

d.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;

Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat
Keputusan dan Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada
Penyedia.

PPK  PENYEDIA




| 9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retnbusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekenaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya;

Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11 MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a.

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekenaan dan hak dan kewajiban Para
Fihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kena yang tercantum dalam SPMK
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;

Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Paling lambat 7 (tujuh) han kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekeraan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak:

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pada tahap awal pelaksanaan konirak, Pejabai Penandatangan Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemernksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (output),
Tenaga Kena Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Benia Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum SPK;

FPenyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan

Apabila penyedia tidak dapat menyelesakan pekenaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU
a.

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kena, dan melaksanakan pekerjaan
sesual dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK;

Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekenaan sesual Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
. dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak |
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Penstiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum SPK;

Jika pekerjaan tidak selesail sesual Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Penstiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.
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| 13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat

Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan

ketentuan tentang kontrak knitis;

b.  Kontrak dinyatakan kntis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10%
dar rencana;

c. Penanganan konirak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM) sebagail berikut:

1) Pada saat Konitrak dinyatakan kntis, Pengawas Pekeraan membenkan
peringaian secara teriulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap |.

2) Dalam SCM Tahap |, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekenaan
dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapail oleh Penyedia dalam pericde wakiu tertentu {uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Benta Acara SCM Tahap |

3}  Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kntis | dan  harus
diselenggarakan SCM Tahap Il yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
cobakedua) yang dituangkan dalam Benta Acara SCM Tahap |l

4)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Penngatan Kontrak Kntis 1| dan harus
diselenggarakan SCM Tahap lll yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Benta Acara SCM Tahap I

h) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kntis Il dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Konirak secara sepihak
dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

6) Apabila uj coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dan awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekeraan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
membenkan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesakan pekernaan dimuat
dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
1)  wakiu pemberian kesempatan penyelesaian pekernaan;
2)  pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

c. Pembernian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti
pengenaan denda keterlambatan;

d. Pembenan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikkan pekenaan
dilaksanakan dengan ketentuan:
1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2}  paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja
konstruksi nya, mimimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
b. Besamya perindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan
termasuk dalam harga Kontrak.
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| 16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak beseria instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasar tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dan hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan :
1)  kehilangan atau kerusakan peralatan dan haria benda Penyedia, dan tenaga
kera konstruksi,
2)  cdera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua nsiko kehilangan atau kerusakan hasil pekeraan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan nsiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Konirak |
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini;
Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu
dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kena sampal dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a.

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemernksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemernksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan cleh penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap
cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat muiu, serta menguji
pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;

Terhadap pembentahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pembentahuan;
Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Pejabat Penandatangan Kontrak |, berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera
setelah menenma klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban
untuk mengganti biaya perbaikan tersebut Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan
Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan
Pemeliharaan atau jka tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan
sebagal utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh
tempo;

Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;

Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 harn setelah
ditennmanya pembentahuan cacat mutu oleh Penyedia.
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| 18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemenksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku haran sebagai
bahan laporan kemajuan hasil pekernaan yang berisi rencana dan realisasi pekernaan
dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat hanan, mingguan atau bulanan sesuai
dengan kebutuhan;

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia membuat foto-fofo dokumentasi dan video pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
FPenandatangan Kontrak

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.

Setelah pekerjaan selesal, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK,
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kaontrak untuk serah terima pertama pekenaan;

Pejabat Penandatangan Kontrak memenntahkan Pengawas Pekeraan untuk
melakukan pemenksaan terhadap hasil pekerjaan;

Pemeriksaan  dilakukan ierhadap kesesuaian hasil  pekerjaan  terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;

Hasil pemenksaan dan Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemenksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan;

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesual dengan ketentuan yang
tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;

FPembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan Harga Kontrak,
sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dan Harga Kontrak dan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dan
Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR. PEKERJAAN
a.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

Setelah Masa Pemeliharaan berakihur, Penyedia mengajukan perminizan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Konirak untuk penyerahan akhir pekernaan;,
Apabila dalam pemenksaan hasil pekenaan, Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesual dengan
ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Benta Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan:;

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan,

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sesual ketentuan peraturan perundangan;

setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat |
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Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekernjaan kepada PA/KPA

21. PERUBAHAN SPK

a.
b.

3PK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;

Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

1) perubahan pekerjaan;

2) perubahan Harga Kontrak;

3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

4) perubahan 5PK yang disebabkan masalah administrasi.

Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22 PERUBAHAN PEKERJAAN

d.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK,
Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
pekenaan, yang meliputi:

1}  menambah dan/atau mengurangi jenisfjumiah keluaran;

2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf
a diatas namun ada penntah perubahan dan Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekeraan sebagaimana Pasal 22 a angka 1 sampai angka 3;

FPernntah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal,

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagail dasar penyusunan
adendum SPK;

Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Konirak,
perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 5PK awal dan
tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

d.

b.

C.

Perubahan Harga Konirak dapat diakibatkan oleh perubahan pekenaan dan/atau
Peristiwa Kompensasi,

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan
negosiasi,

Ketentuan ganti rugl akibat Penstiwa Kompensasi mengacu pada pasal Penstiwa
Kompensasi;

24 PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

d.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekeraan;

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai benkut:

1) perubahan pekerjaan;

2) Peristiwa Kompensasi, dan/atau

3) Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya
SPK akibat Keadaan Kahar atau wakiu yang diperlukan uniuk menyelesaikan
pekerjaan akibat dar ketentuan pada huruf b diatas;
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Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan |
atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang digjukan oleh
Penyedia dalam jangka wakiu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekera sama unfiuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan;

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan perimbangan Pengawas Pekerjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau  perpanjangan Masa
Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;

Jika tenadi Penstiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum
SPK.

25 KEADAAN KAHAR

d.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia

memberntahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara

tertulis dengan ketentuan :

1) dalam waktu paling lambat 14 {empat belas) han kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadarn atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;

2} menyeriakan bukii Keadaan Kahar, dan

3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
danfatau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanpresiasi apabila

telah dilakukan sesual pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya

kewajban dan kinera pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang

terdampak dan/atau akan terdampak akibat dan Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Penstiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberkan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4} Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak memenntahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau

Jika Penstiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterliambatan penyelesaian pekeraan maka Pejabat Penandatangan Kontrak

berkewajiban untuk membayar ganti rugi danfatau membenkan perpanjangan Masa

Pelaksanaan,

(Zanti rugi akibat Pernistiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data

penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat

FPenandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data

penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat

Penandatangan Konirak = dapat dibukiikan perlunya tambahan wakiu akibat Peristiwa |
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Kompensasi

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika
Penyedia gagal atau lalai uniuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi
atau mengatasi dampak Penstiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.
b.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar,

Pemutusan 5PK dilakukan dengan terlebih dahulu membernkan 3 (tiga) kali surat

penngatan dan salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tndakan

wanprestasi,

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau

Penyedia,

Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) han kalender

setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pembentahuan

rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan

Kontrak ;

Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat

Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

prestasi pekerjaan yang telah ditenma oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi

denda yang harus dibayar Penyedia {apabila ada), serta Penyedia menyerahkan
semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjuinya
menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak |

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pembentahuan tertulis dapat

melakukan pemutusan SPK apabila:

1)  Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

2)  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

3)  Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan cleh pengadilan;

4)  Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan
SPK;

5)  Penyedia gagal memperbaiki kinena;

6) Penyedia lalavcidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tdak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka wakiu yang telah ditetapkan;

7)  berdasarkan peneliian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sejak masa berakhimya pelaksanaan pekenaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

8) setelah diberikan kesempatan menyelesalkan pekerjaan sejak masa
berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

9)  Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) han kalender
dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekenaan seria
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan,

10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia;

11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekeraan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditank selama 28 (dua
puluh delapan) han kalender, atau

12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan |
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Penyedia maka:

1)  Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahulu {apabila dibenkan};

Z2)  penyedia membayar denda (apabila ada), dan

3)  penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan

Penyedia, maka:

1)  Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu  untuk  membiayal
perbaikan/pemeliharaan; dan

2}  Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat

penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat

Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas

Megara/Daerah;

Dalam hal terdapat nilal sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan

Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemelinaraan maka Pejabat

Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

25. PEMBAYARAN

d.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak | dengan ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertal laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah

dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Konfrak ;
3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuail ketentuan

dalam SPK;
5) pembayaran harus memperhitungkan:

I angsuran uang muka,

ii. dendadan/atau ganti rugi (apabila ada);

. pajak; danfatau

iv. uang retensi.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesal dan Benta Acara
Serah Tenma Pertama Pekerjaan ditandatangani cleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia;
Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekeraan nncian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh
tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Pengawas Pekeraan berkewajiban untuk menerbitkan SPFP untuk pembayaran
tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) harn kerja terhitung sejak tagihan dan
dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan ditenma oleh Pengawas Pekerjaan;
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun wakitu 7 (tujuh) han kerja setelah
pengajuan permminizan pembayaran dan Penyedia diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM),
apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, fidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisinan;
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesual dengan wakiu
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yang telah ditetapkan melalui pembeniahuan terfulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

d.

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekeraan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

Ganti rugi merupakan sanksi  finansial yang dikenakan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji'wanprestasi.
Besamya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

Besamya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dan Harga Kontrak (sebelum
PPN},

Besaran denda keterlambatan perbalkkan akibat Cacat Mutu untuk setiap han
keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dan biaya perbaikan cacat mutu;
Besamya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat tu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh
lembaga yang berwenang;

Ganti rugl kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan
dalam adendum SPK:

Pembayaran ganti rugi dilakukan cleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesalkan secara damal semua perselisihan yang timbul dan atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelzh pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

NOMOR

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

A Paket

1.1

Kode RUP: 534670830

Pekerjaan

1.2

Nama paket pekerjaan: Normalisasi Saluran Rt 08 Eel. Bulat .
Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat

135

Uratan singkat paket pekerjaan:
Normalisast Saluran Rt 08 Kel
Kecamatan Samboja Barat

Bukit Merdeka Kec.

1.4

JenisKontrak vang digunakan:
Lumsim

B. Identitas
Pejabat

1.6

1.7

Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah: |
Kecamatan Samboja Barat

Nama Pejabat Pengadaan: H. AHMAD RIDWAN, 5.505

1.8

Alamat Pejabat Pengadaan:
Kanfor Kecamatan JI. Dr. Sufomo RT.01 Blok C Desa Tam
Bhakti Kode Pos 73277

1.2

WebsiteKementerian/Lembaga/ Perangkat
Dageahs. oo
[fdizsi alamat website K/L/PD]

1.10

Wehsife SPSE:
wwwipse kufaikarfanecarakab go td/ eprocd

C. Sumber

1. Pekerjaan 1im1  dibiayai dan  sumber pendanaan- |
DIPA/DPA Pelaksanaan Urusan Pemenntahan vang
Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Samboja Barat
Tahun Angegaran 2025

2. Fagu Anggaran: Rp (953400000~ Serafus Sermbilan
Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Ruptah

3. Harga Perlaraan Sendir (HFS): Rp. 195400000,
Serafus Sembilan Pulph Lima Jufa Empat Ratus Ribu
Rupah

D. Persyarata:
Kualifikasi

Usaha

(1]

Persvaratan Kualifikasi:

1. Memiliki 1zinberusaha di bidang Jasa Konstruksi;
2. Memilila Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masth
berlaku dengan persyaratan:
a. Kualifikasi = Usaha Kecil; dan
b_ Klasifikast: Pelaksana Konstruksi
¢. Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruks: Jarmngan
Irigasi dan Drainase (B5004) atau Jasa Pelaksana
Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan
Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI0C1)
3. Memilikn status wvalid keterangan Wajb Paak

berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib
Pajak/Valid TidalVabhdl
4. Memililn akfa pendirtan perusahaan dan akfa

perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai
dengan subklasifikas1i SBU vang disvaratkan paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun walktu 4
(empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali bagi pelaku usaha vang baru berdin kurang dart
3 (fiza) tahun

6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKF);

3]
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kesejahteraan di Provinst Papua dan Provinsi Papua |
Barai, digtamakan wntuk Pelaka Usaha Orang Ash
Favua:

7.3.a.2)
10.2.2.3)

Masa berlaku surat penawaran: 30 (tigapuluh) hari |

kalender

7.2a3)
10.2.a.4)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 30 (bga puluh) han -
kalender

G. Persyaratar
Teknis

10.3e1)

10.3e2)

Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk |
pelaksanaan pekerjaan, vaitu:

No Jumlah |

1 Unit |

Jenis Kapasitas

Excavator

He | 030 A =

[diisi oleh Pepabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung |
pekerjaan konstrukst dengan milar HPS paline Ewﬂ_ra?kf
Rp30.000.000,00 (imapuluh juts rupiah)atay dengan mlar |
HES paling banvak Rp200.000.00000 (duaratus juta |
rupiah) wntuk Fekerjaan Konstruks: vane dipergunakan |
untuk percepatan pembaneunan kesejahteraan dif Frovinsi |
Ffapua dan Provinst Fapua  Barafpersyarafan zm[
dikecualikan]

Status Kepermlikan -

(1) Mk sendinn, dilakukan ferhadap bulfi bepermiliican |
peralatan (confoh STNK, BFRE, ivois);

(2) Sewa Bel, diakukan ferhadap bulty pembayaran Sewa

Feli (confoh invorce uang muka, angsuran);

Sewa diakuian terhadap kebenaran surat perjanfian

sewa.

(3)

Memilila kemampuan menyediakan personel untuk |

pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

Sertfikat Kompetensi
Kerja
Pelalsana
Irizasi/ Drainase

Mo Jabatan Penzalaman

1 Pelak=zna 1 tahun

Keferanean:
SerfitikatKompetensaRenadibultibansaatidantikasi/negosiast |
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BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A UraianSpesifikasi Telknis
Uraianspesifikasiteknisdisusunberdasarkanspesifikasiteknis yang ditetapkan oleh
PPKsesuaijenispekerjaan vang akanditenderkan, denganketentuan -
1.

G P

© 0 o

1

0.

Dapatmenyebutkan merk dan tipesertasedapatmunglinmengsunakanproduksidalam

negeri;

Semaksimalmungkindiupayakanmenggunakanstandarnasional (SNT);

Metodepelaksanaanharuslogis, realistis dan dapatdilaksanakan;

Jangkavwaltupelaksanaanharussesuaidenganmetodepelaksanaan;

Mencantumkanmacam_ jenis, kapasitas dan jumlahperalatanutama mimimal vang

diperlukandalampelaksanaanpekerjaan;

Mencantumkansyarat-syaratbahan vang dipercunakandalampelaksanaanpekerjaan;

Mencantumkansvarat-syaratpensujianbahan dan hasilproduk:

Mencantumkanknitertakinerjaproduk (oufpuf performance) yang dunginkan;

Mencantumkan tata carapengukuran dan tata carapembayaran.

SpesifikasiBahanBancunanKonstrilksi-

a. bahanbangunankonstruksifelahdudentifikasi oleh PPE.

b. Setiapienisbahanbangunankonstruksi vang tergolongsebagaibahanberbahaya dan
beracun (B3), seperti cat, fhinner, gas acefylene, BBM, BBG, bahanpeledak dll,
harusdiberipenjelasanbahayanya, carapengangkutan, penvimpanan, penggunaan,
pengendalianrisiko dan carapembuanganlimbahnvasesuaidenganprosedur
dan/atauperaturanperundangan vang berlaku;

c. Informasitentangpenanganan B3 dapatdiperolehdari Lembar Data
KeselamatanBahan (Maferzal Safefy Dafa Sheed) vang diterbitkan  oleh
pabrikpembuatnya, ataudarisumber- sumber vyang  berkompeten dan/
atauberwenang.

11_SpesifikasiPeralatanKonstruksi dan PeralatanBangunan:

a. sehapjenisalat dan perkakastelahdudentifikasi oleh PPK .

b, Alat dan perkakas yang
dizunakanharusdipastikantelahdiberisistemperliindunganataukelengkapanpengaman
untukmencegahpaparan (expose) bahayasecaralangsungterhadaptubuhpekerja;

c. Informasitentangjenis, carapengsunaan/pemeliharaan/pengamanannyaalat dan
perkakasdapatdiperolehdari manuzal produkdaripabnkpembuatnya,
ataupundaripedoman/peraturanpthak vang kompeten.

12_Spesifikasi Proses/Kegiatan-

a. kesesuaiamidentifikasibahayadarisetiaptahapankegiatansudahditetapkan oleh FPE;

b. Sehap proses/ kegmiatanharusdilengkapidenganprosedurkerja,
sistemperlindunganterhadappekerja, perlengkapanpengaman, dan  rambu-
rambuperingatan dan kewajibanpekerjamengeunakanalatpelindunegdini (APD) vang
sesuatdenganpotensibahava pada proses tersebut;

c. Setiapjenis proses/kegiatanpekerjaan yvang benisikotinggi, ataupekerjaan vang
berisikotingel pada keadaan vang berbeda,
haruslebihduludilakukananalisiskeselamatanpekerjaan (fobr  Safefv Analvsis) dan
tindakanpengendaliannya;

d. Setiapproses/kematan yang
berbahavaharusmelaluiprosedunzinkerjalebihduludaripenangeung~jawab  proses
dan Ahl K3 Konstruksi/Ahlh KeselamatanKonstruks:;

e. Setiap proses dan kesiatanpekerjaanhanyabolehdilakukan oleh tenagakerja
dan/atau operator vang telahterlatih dan
telahmempunyaitkompetensiuntukmelaksanakanjenispekerjaan/tugasnya,
termasukkompetensimelaksanakanprosedurkeselamatankonstrulksi vang sesuai pada
jenispekerjaan/tugasnyatersebut.



13_ SpesifikasiMetodeKonstruks:/ MetodePelaksanaan,/MetodeKerja

a.

AnalisizKeselamatanPekerjaan/ Job Safety Analysts (JsA)
harusdilakukanterhadapsetiapmetodekonstrukst/ metodepelaksanaanpekerjaan, dan
persvaratanteknisuntulkmencezahterjadinvakezagalankonstrukst dan
kecelakaankerja;

Metodekerjaharusdisusunsecaralogis, realistis dan

dapatdilaksanakandenganmengeunakanperalatan,  perkakas, material dan
konstruksisementara, Vang sesuaidengankondisilokasi/tanah/cuaca, dan
dapatdikerjakan oleh pekerja dan operator vang terlatih;

Persyvaratantekmnis yang harusdipenuhipenvediadalammenyusun dan
mengeunakanmetodekenjadapatmeliputipengounaanalatutama dan  alat  bantu,
perkakas. material dan konstruksisementaradenganurutankerja vang sistemnatis,
gunamempermudahpekerja dan operator bekerja dan dapatmelindungipekerja, alat
dan material danibahaya dan risikokegagalankonstruks: dan kecelakaankerja;
Setiapmetodekeria/konstruksi yvang diusulkanpenyedia,
harusdianalisiskeselamatanpekerjaan/ Job Safety Analysis (JsA),
diupefektivitaspelaksanaannyva dan efisiensibiavanya. Jika
semuafaltorkondisilokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material uvrutankerja dan
kompetensipekerja/operator telahditinjau dan dianalisis,
sertadipastikandapatmenjaminkeselamatan, kesehatan dan keamanankonstrulks: dan
pekerja/operator, makametodekerjadapatdisetuju, setelahdilengkapidengangambar
dan prosedurkeria vang sistematis dan/ataumudahdipahami oleh pekerja/operator;
Setiaptahapanpelaksanaankonstruksiutama Vangz
mempinyaipotensibahayatingetharusdilenckapidenganmetodekeria vang
didalamnyasudahmencakupanalisiskeselamatanpekerjaan/ Job Safefv Analysis (JSA).
Masalnyauntukpekerjaan i ketinggian,  mutlakharusdigunakanperancah,
lantaikerja (platform), papantepi, tanggakeria, pagarpelindungtepi,
sertaalatpelindungdin (APD) yang sesualantara lain helm dan sabukkeselamatan
agar pekerjaterhindungdaribahavajatuh. Untulpekerjaansalurangaliantanahberpasir

yang mudahlongsordengankedalaman 1,5 meter ataulebih,
mutlakharusmenggunakanturap dan tanggaaksesbagipekerjauntuk naik/turun;
Setiapmetodekerjaharusmelalmanalisis dan perhitungan yang

diperlukanberdasarkan data teknmis vyang dapatdipertangesung-jawabkan,
baikdaristandar vang berlaku, ataumelalpenyelidikanteknis dan
analisislaberatoriummaupunpendapatahhiterkait vang independen.

14 SpesifikasifabatanKerjaKonstruks:

.

Setiapkegiatan/pekerjaanperancangan, perencanaan, perhifungan dan gambar-
gambarkonstruksi, penctapanspesifikas dan
prosedurteknissertametodepelaksanaan/  konstruksi/kenjaharusdilakukan  oleh
tenagaahli vang mempunyaikompetenst yang disvaratkan baikpekerjaanarsiteltur,
struktur/sipil, mekamikal, elektrikal plumbing dan penataanlingkunganmaupun
interior dan jenispekerjaan lain vang terkait;

Setiaptenagaahlitersebut pada butic a 1
atasharusmempunvaikemampuanuntukmelakukan proses manajemenrisiko
(identifikasibahaya, penilatanrisiko dan pengendalianrisiko) vang
terkaitdengandisiplinilmu dan pengalamanprofestonalnya, dan
dapatmemastikanbahwasemuapotensibahava dan rnsiko vang terkait pada
bentukrancangan, spesifikasiteknis dan
metodekerja/ konstruksitersebuttelahdiidentifikasi  dan  telahdikendalikan pada
tingkat yang dapatditerimasesuatdenganstandartelenik dan

standarKeselamatanKonstruksi vang berlaku;
Settapkegiatan/pekerjaanpelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, perundahan,
penganglkutan,  pengangkatan,  penvimpanan,  perletakan, pengambilan,
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pembuangan, pembongkarandsb, harusdilakukan oleh tenagaahli dan
tenagaterampil vang berkompetenberdasarkancambarcambar, spesifikasiteknis,
manual, pedoman dan standarsertarujukan yang benar dan sahatautelahdisetujui
oleh tenagaahli yang terkait;

d. Setiaptenagaahli dan tenagaterampildibidang K3 Konstruksi/Ahli
KeselamatanKonstruks: di atasharusmelakukananalisiskeselamatanpekerjaan (job
safety analysts) setiapsebelummemulaipekerjaannya,
untukmemastikanbahwapotensibahaya dan risikotelahdiidentifikast dan
diberikantindakanpencegahanterhadapkecelakaankerja dan/ataupenyalkit di
tempatkerja;

B. Keterangan Gambar
Gambar-gambaruntukpelaksanaanpekenjaanharusditetapkan oleh PPEsecarateninci,
lengkap dan jelas, antaralain -
1. Peta Lokast
2. Lay out
3. Pofonganmemanjang

4_ Potonganmelintang
b. Detail-detail konstruks:
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BAB V1. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

A

Keterangan

Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga
harussesuatdenganinstruksiKepadaPelaku Usaha (IKP), SPK SpesifikasiTeknisdan Gambar.

Pembavaranterhadapprestasipekerjaandilalukanberdasarkankuantitas/keluaranpeken
aanterpasang vang dimintakan dan dikerjakansebagaimanatelahdiukur dan disahkan
oleh para pithak, sertadinilaisesuaidenganharga vang tercantumdalam Daftar Kuantitas
dan Harga/Daftar EKeluaran dan Harga, kecualibagianpekerjaanMaferial On-
Site(bagianpekerjaandilapangan) .

Harga dalam Daftar FKuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga
telahmencakupsemuabiavapekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan,

perawatan, asuransitenagakerja/BF]5, laba, pajalc bea,
keuntongan. overheaddansemuarisiko tangzungjawab dankewajiban yang
diaturdalamKontrak

Hargaharusdicantumkanuntuksetiapmatapembayaran terlepasdariapakahkuantitas
/keluarandicantumkanatautidak JikaPenyedialalaiuntukmencantumkanhareauntu

ksuatupekenaanmakapekenjaantersebutdiangegaptelahtermasukdalam total
hareakontralc

Semuabiaya yang
dikenakan/dibebankanuntukmemenuhiketentuanKonfrakharusdiangeaptelahtermasukdal
amsetiapmatapembayaran, dan

jikamatapembayvaranterkaitidakadamakabiavadimaksudharustelahtermasukdalamhargam
atapembayaran vang terkait.




Daftar 1: Mata PembayvaranUmum

CONTOH
Untuk kontrakHargaSatuan:
No. UraianFPekerjaan SAUAN | gyantitss | Harga Total
Uburan Satuan | Harea
|
|
Total Daftarl
(pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)
Untuk kontrak Lumsum:
= LUraranKelu kmﬁnfrfﬂfﬁmm Z Satuan Harea Total
o 5 y -
4 daran/oufpuf Kelisran/vilpit Keluaran/output | Harga
Total Daftar1
(pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)
Keterangan:
1. Mata PembavaranUmummemuatrinciankomponenpekerjaan vang

2

bersifatumum.

. Total hargaadalahsemuajenisharea
Kuantitas/Keluaran dan  Harea

(PajakPertambahanNilai).

vang tercantumdalam  Daffar
merupakanhargasebelum  FPN



=g =

Daftar 2: Mata PembavaranPekerjaanUtama:

CONTOCH
Untuk kontrakHargaSatuan:
o - Satuan - - Harga Total
No. UraianPekejaan Ukuran Ruauizas Satuan | Harea
Total Daftar2
(prociahiannial fofal Slaftanl il
Untuk kontrakLumsum:
UraianKelo Ff‘r‘fﬂmf Safuan Harga Total
No. | aran/output Satuant/idran Keluaran/output Harga
: Keluaran/oufpuf '

|
Total Daftar2
(pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)

Keterangan-

1.

2

Pada judul Daftar 2 cantumkan Mata PembayaranPekerjaan Utama vang
menjadipokokdaripaketPekerjaanKonstruksiim di antarabagian-~
bagianpekerjaanlain.

. Total Harga adalahSemuajemishargsa vang tercantumdalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Harea merupakanhareasebelum PPN
(PajakPertambahanNilai).
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Daftar 3: MataPembayaran

Untuk kontrakHargaSatuan: CONTOH
No. UraianFPekerjaan Safuan | Kuanfifas | Harga Total
Ukuran Satuan | Harga
Total Daftar3
(pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)
Untuk kontrakLumsurm:
No. LraranRelu Persentase "Satuanl’,  Satuan Harga Total
aran/output kuran Kelparan/output | Harga
Keluaran/oufput
|
i
|
Total Daftar3
(pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)
Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata PembayaranJenisPekerjaanselain
vang sudahdiuraikandalam Mata PembavaranPekerjaan Utama
jikaterdapatlebihdarisatujemspekerjaan.

2. Total Harga adalahSemuajenisharga vang tercantumdalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga ~ merupakanhargasebelum PPN

(PajakPertambahanMNilai)_
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DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

Untuk Kontrak Harea Satuan:

Mata Pembavaran Harga
Pekerjaan Harea Satuan

Daftar No. 1: Mata PembayaranUmum

Daftar No. 2: Mata PembayaranPekerjaan Utama
Daftar No. 3: Mata Pembayaran ...
—; i —

TOTAL NILAT
PPN 10%
Total termasuk PPN 10%

Catatan- Dalam hal pengadaan fangsune Peleernyaan Konsfrulks: dengan nilai HFS
paling sedilat di afas Rp30.000.000,00 (hmapuluh jofa  ropah),
dan

komponen/Ttem pekerraanpenyvelenggaraankeamanan
keschatankenasertaleselamatanKonstruksidimasuldeandalam Dattar Kuantitas
dan Harga/ Daftar Reluaran dan Harea

denganbesaranbiayasesuaidengankebutuban.

Untuk Kontrak Lumsum:

Mata Fembavaran Harga
PekerjaanLumsum

Daftar No. 1: Mata PembayaranUmum

Daftar No. 2: Mata PembavaranPekerjaan Utama
Daftar No. 3: Mata Pembayaran .
— | —

TOTAL NILAT
PPN 10%
Total termasuk PPN 10%

Catatan: Dalam hal pengadaan lanesung Peleriaan Konstrukst dengan nilai HES
paling sediaf di  afas RpS000000000 (hmapuluh jufa  rupiah),

komponen/Tem pekerraanpenyelenggaraankeamanan dan
keschatankerjasertaResclamatanKonstruksidimasuldandalam Datfar Kuantitas
dan Harga/ Daftar Reluaran dan Harea

denganbesaranbiayasesuaidengankebutuban.
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BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A, BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH
[Eop Surat]
Nomor = [tempat], ftanzegal] fbulan]  [fahunl
Lampiran 5
Eepada Yth:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]
di
Perihal Penawaran Pengadaan [ditsi nama pekerjaan/

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsting nomor:
tangeal . dengan imi kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
[dust nama  pekerjaan]  sebesar Rp

( ¥

Penawaran im sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran i berlaku selama ( ) hari kalender sejak tangeal
surat penawaran ini:

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen ashi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sangzup dan
akan tunduk pada semua ketentuan vang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi]




BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Daftar is1an peralatan

_20_

No | Jemis | MerkdanTipe | Lokasi Kapasitas jumian | Sepemilian
1

2 _ _ . . . _
3zt — — — — — _

2. Daftar 1s1an personel beserta daftar pengalaman kerja atau referens kerja

Mama

Pengalaman {tahun)
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BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA
Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Safuan)

Daftar Kuantitas dan Harga ditsisesual dengan ifempekerjaanyang tercantum dalam
spesifikast.

No UratanPekeriaan Safuan Volume Jumliazh Harga

Jumlah (Sebelum FPN)
. PPN(10%)
Jumlah total sefelah PPN

Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsum)

Daftar Keluaran dan Harea dusisesuai dengan ifemkeluaran/oufpufvang
tercantum dalam spesifikasi.

Ne UraranReluaran/ | Persenfase | SatuanH Total Harga
Outpat S Satuanl’ arnea
kuranKelu | Kelparan
aranOut | /QOuiput
pui

Jumlah (Sebelum FPN)
o KON
Jumlah total setelah PPN
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BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN USAHA

Sava yang bertanda tanzan di bawah 1ni:

Nama : fnama badan usahal

No. Identitas = [ditsi dengan no. KTF/SIM/ Paspor|
Jabatan - {eirst sesua: fabatan dalam akta nofaris|
Bertindak untuk - [ditst narna badan psahal
dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyvatakandengansesungguhnyabahwa:

1.

il

sava secarahukumbertindakuntuk dan atasnamaperusahaan/koperasiberdasarkan
lakfapendinan/anggarandasar/suratkuasa, disebutkansecararelasnomor
dan tangealakta pendirian/angegarandasar/suratkuasal;

sava bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/bagr pegawar
Kemenferian/Lembaga/ Pemnerintah Daerah vang sedang cufi diluar fangeungan Negara
difulis sebacar berikuf: “Sava merupakan pesawar Kemenfertan/Tembaca/ Pemerintah
Daerah yang sedang cuft diluar faneeungan Negara™,

savatidaksedangmenjalanisanksipidana;

. sava tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak

vang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 1n1;

badan usahavang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam tidak dalam
pengawasan pengadilan_ tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

data-data badan usaha yvang savawakil adalahsebagatberikut:



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status : Pusat Cabang

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

A5

No. Fax
E-Mail
Alamat Kantor Cabang

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. AktaPendinian Perusahaan/Anggaran Dasar
a. Nomor :

b. Tangeal

c. Nama Notaris

d. NomorPengesahan
Kementerian Hukum dan
HAM (untuk vang
berbentuk PT)

2. Akta/Anggaran Dasar
PerubahanTerakhir
a. Nomor
b. Tangeal

c. Nama MNotaris

C. Pengurus Badan Usaha

MNo. Nama No. Identitas Jabatandalam Badan Usaha
D. Izin Usaha
1. Surat Izin Usaha Jaza Konstruks: ;o Nemeor: ...l
b. Tangegal ... ... __.

2. Masa berlakuizinusaha 51 s
3. Instansipenerbit =L

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha :a Nomor._..._.._.._.
b. Tangegal............

2. Masa berlaku A

3. Instansipenerbit S

4. Eualifikasi P S

5. Klastfikasi S

6. Subklasifikasi El mproepemeen

F. Data Keuangan

1. SusunanKepemilikan Saham (untuk PT)/SusunanPesero (untuk CV/Firma)



g

MNo. Nama No. Identitas Alamat

Perzentase

2. Pajak

a. NomorPokokWajibPajak ‘ z ‘

G. Data Pengalaman Perusahaan DalamKurun Wakfu 4 TahunTerakhir

(untukperusahaan vang telahberdin 3 tahunataulelith. Untukperusahaan vyang
baruberdirikurangdan 3 tahuntidakwajibmengisitabelini)

PemberiTugas / Kontrak TanggalSelesaiPekerjaa
Nama Ringkasan FPE/FFR n/PHO Berdasarkan
No. | PaketPekerjaa | LingkupPe | Lokasi . BA
2 kerjaan Nams Alanigly e Nilai | Kontrak | SerahTeri
Telepon Tanggal S
1 2 3 < ] G T bi 2 10
H. Data Pekerjaan yang SedangDilaksanakan (Wajibdiisiuntulmenghitung SKF)
PemberiTugas / _
o PPK,"PF%{E Kontrak Total Progres
Nama Klasifikasi/Sub
MNo. | PaketPek | KlasifikasiPeke | Lokasi
: . F. ! \ - No / -
erjaan gjaan Nama Adupeet Mo/ Nilai No Total Nilai
Telepon | Tanggal Tanggal
1 2 3 4 ] o [ 3 2 10

DemikianFormulirlsianKualifikasinisayabuatdengansebenarnya
tanggungjawab. Jika dikemudianhariditemuibahwa

dan penith rasa
data/dokumen yang

sayasampaitkantidakbenar dan/atauadapemalsuan, maka badan wsaha yang
sayawakilibersediadikenakansanksiberupasanksiadministratif, sanksipencantumandalam
Daftar Hitam, gugatansecaraperdata,
dan/ataupelaporansecarapidanakepadapthakberwenangsesuaidenganketentuanperaturanperu
ndang-undangan.

ftempat] _ [fangeall fbulan/ 20 [ffahunl
PT/CV/FRrma

[pilih vane sesuai dan canfumbkannamal
frekatkanmeterar Rpl0.000.-
dan tandatangan]

(namalengkap wakyl sah badan usaha)
frabatan pada

badan

iszhal




Dokumen Pemilihan

Pengadaan Langsung
Pekerjaan Konstruksi
Badan Usaha




DOKEUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN LANGSUNG FEKERJAAN KONSTRUKSI
Nomor: 036/FP-FSK/DOKMIL/SAMBAR/2025

Tanggal: 03 Jum 2025

unfuk
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat

Pejabat Pengadaan pada: Kecamatan Samboja Barat
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuta: Kartanegara
Tahun Anggaran: 2025
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BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Tenggarong, 03 Jum 2025
Nomor : 036/PP-FSK/UND_PL/SAMBAR/2025
Lampiran  : 1 (satu) berkas
Eepada Yth.
CV. Bukit Samboja Nusantara
DiTempat
Perihal - Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjiaan Normalisasi Saluran Rf 08 EKel

Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat pada Kecamatan Samboja Barat Tahun
Anggaran 2025

Dengan 11 Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara
elektronik paket Pengadaan Pekerjaan Konstrukst sebagai benikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket : Normialisast Saluran Rt 08 Kel Bukit Merdeka Kec. Kecamatan
Samboja Barat
Uraian singkat pekerjaan - Normalisasi Saluran Bt 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Kecamatan
Samboja Barat
Nila: total HPS : Rp. 195400000,~ Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah
Sumber pendanaan : APED
Tahun Anggaran 2025
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor KecamatanSamboja Barat
Telepon/Fax - 0542-7215825
Website LFSE - www.lpse. kutaikartanegarakab.go.id/eprocd

Saudara diminta untuk menvampaikanpenawaran administras: teknis. dan biava serta data
kualifikas1 secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No | Kegiatan Hari/Tangeal Waktu

a Pemasukan dan Pembukaan | Lihatjadwal pada Lihatjadwal
Dokumen Penawaran dan Data aplikasi LPSE pada aplikasi
Kualifikas: LPSE

b. Evaluasi PembuktianKualifikas: Lihatjadwal pada Lihatjadwal
Klarifikast Teknis dan Negosias aplikas1 LPSE pada aplikasi

| Harga LPSE
C. Penandatanganan SPK Lihatjadwal pada
aplikas: LPSE

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebth lanjut, dapat menghubung:
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui

Pejabat Pengadaan pada
Kantor KecamatanSamboja Barat

H. AHMAD RTDWAN_ 5505
NIF. 197208062010011000




BAB II. UMUM

Dokumen Pemilihan tnid isusununtuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan
Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan PeraturanPresiden No. 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan
aturan turunannya.

Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan vang tertulis pada Lembar Data
Pemilihan (LDP) denganlnstruks: Kepada Peserta (IKP), maka vang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).

Dalam dokumen 1m dipereunakan pengertian istilah dan singkatan sebagai berikut:

PekerjaanKonstr - Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliput
uksi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

HPS - Perkiraan harga barang/jasa vang ditetapkan oleh PPK yang
telah memperhitungkan hava tidak langsung, keuntungan dan
PajakPertambahan Nila

LDP - Lembar Data Permilihan

PA . PenggunaAnggaran

KFA . FKuasa Pengouna Angearan

UKPB] > Umt KerjaPengadaanBarang/Jasa yang selanjutnya disingkat

UKPBJ] adalah umit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah vang memadi pusat keungsulan Pengadaan

Barang/Jasa.

PP - Pejabat Pengadaan

FFE > Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Yang - Yang selamyjutnva disebut Pesjabat Penandatangan Kontrak

Berwenang adalah Pejabat vang memiliki kewenangan untuk mengikat

Menandatangi perjanjian atauy menandatangani Konitrak dengan Penvedia,

Konfrak dapat berasal dar1 PA, KPA, atau PPE

Pelaku Usaha . badan usaha atau perseorangan vang melakukan usaha
dan/atau kesiatan pada bidang tertentfu

Pelaku Ussha - vang selamjutnva disebut pelaku wusaha Papua adalah calon

Orang Ash penyedia vang merupakan/dimilila orang asli Papua dan

Papua berdormisih/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat.

Penyedia - Adalah Pelaku Usaha vyang menvediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

AFTP > Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

SPPE] - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Surat Jaminan : Jaminan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/Lembaga keuangan khusus vang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, peryaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuar densan ketentuan
peraturan  perundang-undangan d1  bidang Lembaga



_&-

pembiayaan ekspor Indonesia.

Daftar Kuantifas : Daftar kwvantitas/keluaran vang telah dusi harga satuan

dan kuantifas /keluaran dan jumlah biava keseluruhannya yang
Harga/Daftar merupakan bagian dan penawaran.

Keluaran dan

Harga

Masa > Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung

PelaksanaanPeke berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama
rjaan (Jangka pekerjaan.

Waktu

PelaksanaanPeke

rjaan)

KeselamatanKon - segzalakesiatanketeknmikanuntulmendukungPekerjaanKonstruks:

struksi dalammewujudkanpemenuhanstandarkeamanan, keselamatan,
kesehatan dan keberlanpjutan vyang menjaminkeselamatan
keteknikankonstruksi, keselamatan dan kesehatantenagakerja,
keselamatanpublik dan ingkungan.

SMKK o SistemManajemenKeselamatanKonstruks

EEK - RencanaKeselamatanKonstruksi

Ahli K3 : tenagaahli vang mempunyaikompetensikhusus di bidang K3

Konstruksi/Ahli Konstruksi dalam  merencanakan, melaksanakan dan

KeselamatanKon mengevaluasi SMKK vang dibuktikan dengansertifikatpelatihan

struksi dan  kompetenst yang  diterbitkan oleh  lembaga
serfifikasiprofesiatauinstansi vang berwenang vang
mengacuStandarKompetensiKerja Nasional Indonesia (SEENI)
dan ketentuanperaturanperundang-undangan.

PetugasKeselama - orang ataupetugas K3 Konstruks: yang memilikisertifikat yang

tanKonstruksi diterbitkan oleh unit kerja vang menangani
KeselamatanKonstruks: di Kementenian PekerjaanUmum dan
Perumahan Rakyat dan/atau vang diterbitkan oleh
lembagaatauinstans yang berwenang yang
mengacuStandarKompetensiKerja Nasional Indonesia (SEENI)
dan ketentuanperaturanperundang-undangan.

BiayaPenerapan biava SMEK vyang diperlukanuntukmenerapkan SMEK
SMKK dalamsetiapPekerjaanKonstruksi.



-]

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKF)

A UMUM

1. Paket Pekerjaan
dan Identitas
Pejabat

2. Sumber Dana

3. Pelanggaran
terhadap
Aturan
Pengadaan

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Pelaku Usahamenvampaikan penawaranataspaket
PengadaanlangsunePekerjaan  Konstruksi  dencankode
RencanaUmumPengadaan (RUF) sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama paketpekerjaansebagaimanatercantumdalamLDP.

Uraiansingkatpaketpekerjaansebagaimanatercantumdalam
LDP.

JenisKontraksebagaimanatercantumdalamLDP.

Pelaku
Usahavangditunjukberkevwajibanuntukmenyelesaitkanpeker
jaandalamjangkawaktuberdasarkanketentusan yang

terdapatdalamkontrakdensanmutusesuaispesifikasiteknis
dan hargasesuatkontrak.

Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantumdalamLDF.

Nama PejabatPencadaansebagaimanatercantumdalamIDP.

Alamat
PejabatPengadaansebagaimanatercantumdalamLDP.

Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantumdalamLDP.

Webstte SPSE sebagaimanatercantumdalamLDP.

Sumber pendanaan, pagu Angzaran, dan HPS untuk pengadaan
pekerjaan  konstrukst 1m1  dibiavai dann sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

3.1

32

Penvedia dan pihak vang terkait dengan pengadaan im
berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a_ berusaha mempengaruhi Pejabat Pencadaan dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi kemnginan
Pelaku Usaha wvang bertentangan dengzan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menvampaikan dokumen dan/atau
keterangan lamn vang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilthan Pengadaan
Langsung ini.

c. melakukanpersekongkolandenganpeserta lain
untukmengaturhareapenawaran;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang fidak dapat
diterima oleh PejabatPengadaan; dan/atau

e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penyedia

Peserta vang terbulkti melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud pada angka 4.1 dikenakan  sanksi

administrasisebagal berikut:

a. digugurkan dam proses Pengadaan Langsung atau
pembatalan penetapan calon Penyedia; dan
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b. Sanksi Daftar Hitam.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertentanzankepentingansebagaimana dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi

a. Pelaku Usaha PekerjaanKonstruksi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan
pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau

b. yang berwenang untuk menandatangani
kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau memalankan
badan usaha Penyedia.

Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawal
Kementenian/Lembaga/Perangkat Daerahsebagzal
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau
tenaga kerja kecuali cuti diluar tangeungan Negara.

Peserta Vang
terbukfimelangearketentuanpertentangankepentingan,
makadisugurkansebagaipeserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi
Pelaku Usaha

Persyaratan kualifikas: admimistras dan
teknissebagaimanatercantumdalam LDP meliput:

d.

b.

C.

Memenuhi ketentuan  perundang-undangan untuk
memnjalankan kegiatan/usaha.

Memilila status valid keterangan Wajih Pajak berdasarkan
hasil Konfirmas: Status Wajth Pajak;

Memilila akta pendinian perusahaan dan akfa perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan);

. Secarahukummempunvaikapasitasuntulkmenaikatkandin

pada Kontrak vang dibukhkandengan:

1) AktaPendirian Perusahaan dan/atauperubahannya;

2) Surat Kuasa apabiladikuasakan:

3) Bukti bahwa vang diberikankuasamerupakanpegawaitetap
(apabiladikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk;

. MenvetujuiPernyataanPalktalntegritas vang berist:

1) Tidakakanmelakukanprakielkkorupsi, kolusi,
dan/ataunepotisme;

2) Akan melaporkankepada PA/KPA/AFIP
jikamengetahuiterjadinyaprakiikkorupsi, kolus,

dan/ataunepotismedalam proses pengadaanini;

3) Akan mengikuti proses pengadaansecarabersih
transparan_ dan
profesionaluntulmembernikanhasilkerjaterbaiksesuaiketent
uanperaturanperundang-undangan; dan

4) Apabilamelanggarhal-hal vang dinvatakandalamangka 1),
2) dan/atau 3)
makabersediamenerimasanksisesuaidenganperaturanperu
ndang-undangan;

. Menyetujut Surat pernvataanPesertaberisi:

1) yang bersangkutan dan
manajemennyatidakdalampengawasanpengadilan,
tidakpailit. dan kegiatanusahanyatidaksedangdihentskan;

2) badan usahatidaksedangdikenakansanksi daftar hitam;

3) yang bertindakuntuk dan atasnama badan
usahatidaksedangdalammenjalanisanks: daftar hifam;

4) keikutsertaan yang
bersangkutantidakmenimbulkanpertentangankepentingan



3) yang bertindakuntuk dan atasnama badan
usahatidaksedangdalammenjalanisanksipidana;

6) pimpinan dan Pengurus badan
usahabukansebagaipezawal
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ataupimpinan
dan pengurus badan usahasebagaipegawail
Kementenian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
sedangmengambilcutidiluartangeungan Negara;

7) Pernvataan lain yang menjadisyaratkualifikasi yang
tercantumdalamDiokumenPemilihan; dan

8) data kualifikasi vang dusikan dan dokumenpenawaran

Vang disampatkanbenar, dan
nkadikemudianhariditemukanbahwa data/dokumen vang
dizsampaikantidakbenar dan

adapemalsuanmakapesertabersediadikenakansanksiadmini
stratif, sanksipencantumandalam daftar hitam,
gugatansecaraperdata,
dan/ataupelaporansecarapidanakepadapihakberwenangse
suaidenganketentuanperaturanperundangundangan;

o Memililn pengalaman pekerjaan konstruksi sesuat dengan

subklasifilkasi SBU yvang disvaratkan paling kurane 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang
baru berdini kurang dari 3 (figa) tahun dan belum memilila
pengalaman_

- Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan

perhitungan:
SKP = KP — P, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan
konstruksi vang sedang dikenjakan.

1. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstrukst yang

dipersunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan
di Provins Papua dan Provinsi Papua Barat diutamakan
untuk Pelaku Usaha Orang Ash Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen

Pengadaan
Langsung

Dokumen Pemilihan Pengadaanlangsung terdin dari:
a. Undangan PengadaanlLangsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan(LDP);
d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. daftar kuantitas dan harea atau daftar keluaran dan harea;
f. FormulirDokumen Penawaran:

1) Dokumen Administrasi
a) Surat Penawaran;
2} Dokumen Penawaran Teknis:
a) Daftar Peralatan; dan
b) Daftar personel beserta daftar rmwavat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari Pejyabat Penandatangan
Kontrak ;
Kriteria personel vang dipersyaratkan:

(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;

(2) hanva mensyaratkan 1  (satu)  serfifikat
kompetensi kerja untuk setiap personel yang
cdisyaratkan;

(3) dapat mensyaratkan Petugas K3.

3) Dokumen Penawaran Harga:
a) Harga penawaransesuai Surat Penawaran dalam
Dokumen Administrasi: dan
b) Daftar Kuanbtas dan Harga/Daftar Keluaran dan
Harza.

g. FormulirlsianKualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).
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D. FENYIAFAN PENAWARAN

7. Dokumen 7.1  Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data
Penawarandan Kualifikasisebanvak 1 (satu) rangkapdokumenasli.
Kualifikasi

T2 DokumenPenawaranterdiri dart PenawaranAdministrasi,
Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.

7.3  DokumenPenawaranAdministrasi terdin atas:
a. Surat Penawaran yangdidalamnya mencantumkan:
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP;
3) jangka wakfu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
4) harea penawaran(dalam angka dan huruf); dan
3) tanda tangan oleh:
a) direldurutama/pimpinanperssahaan; atau
b) penenmalkuasadaridirekturutama/pimpinanper
usahaan/penguruskoperast yang
namapenerimakuasanyatercantumdalamalktape
ndirianbesertaperubahanterakhir
{apabilaadaperubahan).

b. Surat Kuasa dan direkfur utama/pmpinanperusahaan
kepada penerima kuaasa (apabila dikuasakan) vang
nama penerima kuasanya tercanfum dalam akta
pendinian beserta perubahan terakhir (apabila ada
perubahan).

74  DokumenPenawaranTeknis terdin atas:
a. Daftar 1s:1an peralatan;dan
b. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja
atau referensi kerja.

7.3  DokumenPenawaran Harga terdiri atas:
a. Penawaran harea_ tercantum dalam Surat Penawaran;
b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga
Satuan) atay Daftar Keluaran dan Harea (unfuk
kontrak Lumsum).

7.6  Biava overfead(biayaumum)dan keuntungan serta semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serfayang
harus dibavar oleh penvedia untuk pelaksanaan
paketPekerjaanKonstruks: 11 diperhitunekan dalam total
harga penawaran.

7.7 Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi
dengan milai HPS paling sedikat di atas Rp30.000.000,00
(limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan
penyelenggaraan keamanan dan keschatan kena serta
Keselamatan Konstruks: dimasukkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harea/ Daftar Keluaran dan Harea dengan
besaran biava sesuai dengan kebutuhan.

7.8 Data Kualifikas: terdinn dan Formulir Isian Kualifikasi

harus diisilengkap dan ditandatangani
olehpthaksebagaimanatercantum pada klausul7.3 huruf a
butir 5).

E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian 8.1  Pelaku Usaha menvampaikan Dokumen Penawaran dan
Penawaran Data Kualifikasikepada Pejabat Pengadaan
sebagaimanatercantumdalam SPSE.
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8.2 Dengan menvampaikan penawaran sesuai dengan &.1
maka Pelaku Usahatelah menyvampaikan dan menvetujui:
a. Pernyataan Palda Intecritas vang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIF jka
mengetahui terjadinva praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3) Akan menmikut proses pengadaan secara bersih,
transparan dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesua: ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Apabila melangear hal-hal wyang dinyatakan
dalam angka 1) 2), dan 3) maka bersedia
menerima sankst sesuam  dengan peraturan
perundang-undangan_

b. PernyataanPelaku Usaha vang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tdak
dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, dan
kegiatan usahanva tidak sedang dihentikan;

2) badan wusaha tidak sedang dikenakan sanksi
daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam

lain;

4) keikutsertaan yang
bersangkutanfidakmemmbulkanpertentangankep
entingan:

3) yvang bertindakuntuk dan atasnama badan
usahatidaksedanemenjalanisanksipidana

6) pumpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawat
Eementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
pegawai Eementenan/Lembaga/Perangkat
Daerah vyang sedang mengambil cufi diluar
tancoungan Negara.

c. Pernyataan memilii, mampu dan bersedia
menvampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosias.

d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi yang
berisi:

1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruks:;
2) Menggunakan tenaga kenja kompeten

bersertifikat;

3) Mengounakan peralatan yang memenuhi standar
kelaikan:;

4) Menggunakan matenial vang memenuhi standar
it

5) Menggunakan teknolozi vang memenuhi standar
kelatkan;

&) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur
(SOP); dan

7)) Memenuhi 9 (sembilan)

komponenbayapenerapan SMEE_

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASLPEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI
DAN NEGOSIASI

9. PembukaanPe 9.1 PenawaranPelaku Usaha dibuka sesuapadwaldalam
nawaran UndanganPengadaanLangsung vang tercantumdalam
SPSE.
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10.1

10.2

Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran,
vang meliputi:

N

Surat penawaran;

Surat kuasa (apabila dikuasakan);
Dokumen penawaran feknis;
Dokumenpenawaranharga; dan
Data Kualifikasi.

PejabatPengadaanmelakukan evaluast penawaran wvang
meliputi

TP
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EvaluasiAdministrasi dan Fualifikasi;
EvaluasiTeknis;

Evaluasi Harga;

Pembulktian Kualifikasi; dan
Klanfikast Telknis dan NegosiasiHarga.

EvaluasiAdministrasi dan Kualifikasi:

a.

Penawaran  dinvatakan memenubli  persvaratan

administrasi, apabila surat penawaran memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

1) ditandatangani olehpthaksebagaimanaklausul7.3
huruf a butir 5);

2) mencantumkan penawaran harga;

3) masa berlaku surat penawaran tidak kurang dan
wakfu sebagaimana tercantum dalam LDF; dan

4) jangka wakfu pelaksanaan pekerjaan vang
ditawarkan fidak melebthi jangka  waktu
sebagaimana tercantum dalam LDPF.

. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan

administrasi, Pejabat Pengadaan

menyatakanPengadaanlLangsunggagal.

EvaluasiKualifikasi dengan ketentuan:

1) EvaluasiKualifikasidilakukandengansistemeugur
(pass and fadl).

2) EvaluasikelengkapanFormulirlsianKuahfikasisesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 3.

3) EvaluasiterhadapSertifikat Badan Usaha (SBU) dan

wzinberusaha di bidang Jasa
Konstruksimemperhatikanketentuansebagzaiberikut:
a) Masa berlakusSBU

tidakmemperhatikanketentuanresistrasitahunan.
b) Masa berlakuSBU dan izinberusaha di hidang

Jasa Konstruksivang
telahberakhirsebelumbatasakhirpemasukanPena
warantidakditerima dan Pelaku
Uszahadinyvatakanguour.

c) Dalamhal masa berlaku SBU dan izinberusaha di
bidang Jasa

KonstruksiberakhirsetelahbatasakhirpemasukanP
enawaran, Pelaku Usahaharusmenyampatkan
SBU dan 1zinberusaha di lidang Jasa Konstruksi

yang
sudahdiperpanjangkepadaPejabatPenandatangan
Kontrak pada

saatrapatpersiapanpenandatanganankontrak.
d) Dalamhalizinberuzaha di bidang Jasa

Konstruksiditerbitkan oleh
lembaga OnlineSingleSubmission {OSS),
izinberusaha di hdang Jaza Konstruksibadan
usahaharussudahberlakuefekiif pada

saatrapatpersiapanpenandatanganankontrak.
4) Persyaratan status valid keterangan Wanb Paak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajb
PajakdapatdikecualikanuntukPelaku Usaha wyang
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secaraperaturanperpajakanbelumdiwanbkanmemili
kilaporanperpajakantahunterakhir_
misalnyabaruberdirisebelumbataswaktulaporanpaja
ktahunterakhir.

5) Persyaratanaliapendirianperusahaandisertadengan
aktaperubahanperusahaan (apabilaadaperubahan).
Aktaasli/legalisirwapbdibawa pada
saatpembukhankuahfikasi.

&) PersyaratanSisaKemampuanPaket
(5KP) denganketentuan:

a) Rumusan SKP
SEF=KF-F
KF = Nila1 KemamypuanPaket.
P = Jumlahpaket yang sedangdikerjakan

b) Pelaku Usahawapubmengisi daftar pekerjaan
vang sedangdikerjakan;

c) ApabiladifemukanbulkfiPelake
Usahatidakmengisi daftar pekenjaan vang
sedangdikenjakanwalaupunsebenarnyvaadapeke

rjaan yvang sedangdikerjakan
makaapabilapekerjaantersebutmenyebabkan
SKEF Pelaku Usahatidalkmemenuhi;
makadinyatakangugur.

7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi
yvang dipergunakan untuk percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Ash

Papua.
8) Apabila penvedia tidak memenuhi persyvaratan
kualifikas:, Pejabat Pengadaan

menvatakanPengadaanlangsungeagal

10.3  EvaluasiTeknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha vang
memenuhi persvaratan administrasi dan kualifikas:;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan
yang disyaratkan;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan mengeunakan sistem
gugur {pass and fal},

d. PejabatPengadaan menilai persvaratan teknis minimal
vang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada
klausul 7.4.

e. Penawaran dinvatakan memenuhi persvaratan tekms
sebagaimana tercantum dalam klausul 74dengan

ketentuan:

1) Peralatan vang ditawarkan sesuai dengan vang
ditetapkan dalam LDP; dan

2) Personelyang ditawarkan sesuai dengan yang
dipersvaratkandalam LDP.

f. Pelaku Usaha vang dinyatakan lulus evaluasi telnis
dilamjutkan dengan evaluas: harga;

z. JikaPelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan
menyatakanPengadaanlangsunggagal

104  Evaluasi Harga:
Unsur~unsur vang dievaluasi adalah-
a. Sebelumevaluasipenawarandilakukankoreksiaritmat
itkdenganketentuan:

1) koreksiaritmatik dilakukan dengan secara
otomatis mengeunakan SPSE. Apahila terdapat
kendala atau tidak dapat mengsunakan SPSE,
maka korekst aritmatik dilakukan secara
manual.

2) hasil koreksi antmatk mengubah nila
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penawaran.

3) apabila hasil koreksi aritmatik melebih1 HPS
maka penawaran dinyatakan gugusr.

4) volume dan/atau jenis pekerjaan vang
tercantum dalam daftar kwantitas dan harea
dalam penawaran harsa disesuaikan dengan
volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

3) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan,
dilakukan pembetulan dan harga vang berlaku
adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan vang
ditawarkan fidak boleh diubah.

6) jenis pekerjaan vang tidak diberi harga satuan
diangeap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan vang lain dan harea safuan pada
daftar kuanfifas dan harea tetap dibiarkan
kosong._

7) jemis pekerjaan yang tidak fercantum dalam
daftar kuantitas dan harea disesuaikan dengan
jeniz  pekenjaan vang tercantum  dalam
Dokumen Pemilthan dan harea satuan
pekerjaan dimaksud diangsap nol.

8) hasil koreksi arttmatik dapat mengubah urutan
peringkat penawaran.

Total harga penawaran terkoreks: dibandingkan

dengan milai HP5, jikamelebithi milai  HFS

tidakdinyatakan gugur sebelum dilakukan Karifikas:
teknisdan negosiast harga.

Dalam hal terdapatharga satwan penawaran vang

mlainya lebih besar dam 110% (seratus sepuluh

persen) dari harca satuan vang tercanfum dalam

HPS, dilakukan Karifikasi dengan ketentuan-

1) apabila harga satuan  tersebut  dapat
dipertangeungjawabkan/ sesuai dengan harga
pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan
tidak timpang;

2) apabila harga satuan dinvatakan fimpang maka
harca tersebut hanya berlaku untuk volume
sesual dengan Daftar Kuantitas dan Harga Jika
terjadi penambahan volume ferhadap pekerjaan
vang harea satuannya dinyatakan tmpang
maka pembavaran terhadap volume
tambahantersebut didasarkanharga satuan hasil
negosiast dan telah disepakati.

Apabila terdapat mata pembayaran vang harganya

nol atau tidak ditulis maka dilakukan karnifikasidan

kemiatan tersebut  Tharus tetap dilaksanakan.

Harganya dianggap termasuk dalam fotal harga

kontrak

10.5 Pembukfan Kualifikas::

d.

b.

Pembulktian kualifikasi  dilakukan gpka peserta

memenuhi persyaratan kualifikas:.

PejabatPengadaan menyampaikan undangan

pembultian kualifikasi  dengan mencantumkan

pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktfian

kualifikasi.  Pelaksanaan pembulktian kualifikasi

dilakukan secara daring kepada Peserta Penujukan

Langsung.

Pelaksanaan pembultian kualifikasi secara daring

dilakukan hal-hal sebagai berikut -

1) Peserta Pengadaan Langsung menginimkan foto
dokumen asli vang diperlukan secara elektronik
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kepada akun resmi PejabatPengadaan.

2) Foto dokumen ash merupakan foto langsung dan
kamera/telepon genggam tanpa proses edit.

3) Pertemuan pembukiian kualifikass dilakukan
melalui media video call dan didokumentasikan
dalam format video dan/atau foto.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat

dilakukansecara luning/tatapmuka,
apabilatidakmemungkinkandilaksanakansecara
daring.

Dalam undangan pembulkttan kualifikas: sudah
menyebutkan dokumen vyang wajb dibawa oleh
peserta pada saat pembulkhan kualifikasi.

Pembultian kualifikas: dilakulkan diluar SPSE (offfine)

dengan memperhitungkan walktu vang dibutuhkan

untuk kehadiran penvedia dan penyiapan dokumen
vang akan dibuktikan.

Apahila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian

kualifikas: dengan alasan vang dapat diterima_ maka

PejabatPengadaandapat memperparnjang waltu

pembultian kwualifikasi paling kurang 1 (satu) harn

kerja.

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat

mengakses data kontak (misal akun email atau no

telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi tidak sempat
mengakses atau alasan tekms apapun dari sis1 peserta,
maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.

Wakil peserta yvang hadir pada saat pembuktian

kualifikasi adalah:

1) Threksi vyang mnamanya ada dalam akia
pendirian/perubahan atau pithak wyang sah
menurut akta pendirian/perubahan;

2) Penerima kuasa dari direksi yvang nama penerima
kuasanva tercantum dalam akta
pendirian/perubahan;

3) Pihak lain vang bukan direks: dapat menghadin
pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai
tenaga kerja tetap dan memperoleh kuoasa dan
Direksi  yang namanya ada dalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perusahaan;

4) kepala cabang perusahaan vang diangkat oleh
kantor pusat yang dibukhkan dengan dokumen
otentik; atau

3) pejabat vang menurut Perjanjian Kerja 5ama
Operasi (K50) berhak mewakili KSO.

Pembulktian kualifikast dilakukan dengan

memverifikast Kesesuaian data pada informas

Formulir elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau

fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asl,

salinan dokumen yvang sudah dilegalisir oleh pejabat
vang berwenang dan meminta salinan dokumen
tersebut, dan/atau melalw fasilitas elelktronik yang
disediakan oleh penerbit dokumen.

Pembuktiankualifikasidapatdilakukandenganklarifikas

1/ verifikasilapanganapabiladibutuhkan.

Fembultian kualifikasi untuk memenksa/meneliti

keabsahan pengalaman pekerjaan sejents, dievaluas

dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan dar pekerjaan yang

telah diselesaikan sebelumnya.

Apabila peserta fidak hadir dalam pembukiian

kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan

sesuat dengan 19 Tnamun
tetaptidakdapatmenchadiripembulfiankualifikas:.



11. Pembuatan
Berita Acara
Hasil

-16-

makapesertadinvatakangugur.

m. Apabila hasil pembultian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan
sanksi Daftar Hitam.

10.6 Klarifikas: teknisdan negosiast harga:

11.1

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarnifikasi teknisdan
niegosiast harea.

b. Negostasi harga dilakukan berdasarkan nilaiHPS dan
rincian HPS.

c. Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha
membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiast.

d. Apahila Klanfikas1i teknisdan necosiasi hareatidak
mencapal kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan
menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

Pejabat Pengadaan membuat Berifa Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat
hal~hal sebagai berikut:

tanggal dibuatnva Berita Acara

namadan alamat Pelaku Usaha;

total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;
dokumen penawaran dan data koalifikasi Pelaku
Usaha;

unsur-~unsur yang dievaluasi; dan
keterangan-keterangan lain vang diangeap perlu
(apahila ada).

RO oM

L

Hh

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

12_Penerbitan
EFPE_]

121

123

124

12.5

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berifa Acara Hasil
Pengadaanlangsungkepada PejabatPenandatansanKontrak
sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPFE]).

Pelaku Usaha vang ditunjuk waib menerima keputusan

tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan dini dengan
alasan vang dapat diterima secara obyekfif oleh
PejabatPenandatanganKontrak dan masa penawarannva
masth berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan
tidak dikenakan sanksi apapun;

b. apabila vang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan vang tidak dapat diterima secara obyvekiif oleh
Pejabat Pengadaan dan masa penawarannva masih
berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar
Hitam: atau

c. apabila vang bersangkutan tidak bersedia ditunpuk
karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka
Pelaku Usaha vang bersangkutan tidak dikenakan
sanksi apapun.

PgjabatPenandatanganKontrakmenginputkan data SPPBJ
dan mengunggah hasil pemundaian SPPB] vang telah
diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPFB] tersebut
melalui SPSE kepada Pelaku Usaha vang dituniuk.

SFPE] diterbitkan paling lambat 5 (lima) hart kerja setelah
PejabatPenandatanganKontrak menerima Berifa Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal DIPA/DPA belum ferbit, SPPB] dapat ditunda
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh oforitas



13.Penan
-anSPK

126

127

122

131

13:2
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yang berwenang.
SPPB] ditembuskan kepada AFIP.

SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hart
kerja setelah diterbitkannya SPPB].

PejabatPenandatanganKontrakmenginputkan data SPK dan
mengungegah hasil permndaian dokumen SPK vang telah
ditandatangani pada SPSE.

Apabila Pelaku Usaha yvang ditunjuk mengundurkan diri
maka Pejabat Pengadaan menvatakan Pengadaan
Langsung gagal

Pejabat Penandatangan FKontrakdan penvedia wanb
memeriksa konsep SPK yvang meliputi substanzsi, bahasa,
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setiap lembar SPE.

PejabatPenandatanganKontrak menandatangam SPK atas
nama Penvedia adalahsebagaimana dimaksud pada klausul
7.3 huruf a butir 5).



CV. I'.‘.I.I'.IIGHA TEKNIK CONSULTANT

ANNING AND SUPFERVISI

Mamai : B Gamlan %o 5 BT 34 ll‘l 0541-TTOI62 / 8811470040 a1 0541-TIS4%5 Lamarinds - Kaltmantsn Tt

REKAPITULASI
PROGRAM 5 I-S‘enj.rel-enggaman F‘emenntahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN » Pelaksanaan Uruzan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Mormalisasi Saluran Rt 08 Kel Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Sambroja Barat

LOKASI » Kecamatan Sambaoja Barat
TAHUN ANGGARAN : 2025

ITEM PEKER.JAAN JUMLAH HARGA
PEKERJAAN PERSIAPAN Rp Q312 477 40
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [ SMK3) Rp 1.700.000,00
PEKERJAAN PENGGALIAN SAL URAN / NORMALISASI PARIT Rp 165.023.558.05
CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)
JUMLAH Rp 176.036.036.45
PPN 11% REp 19.363.964 01
JUMLAH TOTAL Rp 195.400.000 44
PEMBULATAN Rp 195.400.000,00
TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empar Ratus Ribu Rupiah
MengetahuiMenyetujui - *
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KONSULTAN PERENCAMNA
{ PPTK ) CV. CREMONA TEKNIK CONSULTANT

BUDIYANTO, S.80s., M.Si
Nip. 19680612 199003 1 010

MengetahuiMenyetujui -
Pejabat Pembuat Komitmen

BURHAN, SKM., M.Si
Nip. 19720505 199303 1 005

ZONY YULFADLI, 8T




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemenntah Yang Dilimpahkan Pada Camat

SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemenntah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Normalizasi Saluran Ri 08 Kel. Bukit Merdeka.Kec. Kecamalan Samboja Barat

LOKASE : Kecamatan Samboja Barat

TAHUN ANGGARAN 2025

A |PEKERJAAN PEREIAPAN
1 [Papan Mama Proyek 1,00 Ls 310.000.00 | Bp F10.000,00
2 |Pengukuran Ulang 1,00 Ls 297 500,00 | Rp 297.500 00
3 |Laporan Konfrakior dan Foto Dokumentasi 1,00 Ls 1.750.000.00 | Rp  1.750.000,00
4 |Mobilizasi / Demobilisasi 1,00 Ls 5.887.000.00 | Rp 5.887.000,00
5 |Paiok 3TA ( Jarak 50 Meter ) 23,00 Titik 4643350 | Rp  1.067.57740
JUMLAH Rp 5931247740
B [SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KER.JA [SMK3]
1 |Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri
-| Topi Pelindung {Safely Helmet) 4,00 Eh SO.000.00 | Rp 200 000,00
-|Samung Tangan (Safety Gloves) 400 P=ng 15.000.00 | Rp G0 000, 00
-|Sepatu Keselamalan (Boots Shoes) 400 Psng 175.000.00 | Rp TO0.000 00
-|Rompi Keselamalan (Safety Vest) 4 04 Eh 35.000.00 | Bp 14000000
2 |Rambu-Fambu yang diperukan 1,00 Ls 100.000.00 | Rp 100_00:3 00
3 |Asuransi dan Perjinan 1,00 Ls 150.000.00 | Rp 150,000, 00
4 |Peralatan P3K (Kolak P3K + Obai2an) 1,00 Ls 350.000.00 | Rp 350 000, 00
JUMLAH Rp 1.700.000,00
C |PEKERJ P GALL L NO P
CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINT
1 |Pembersihan Lokasi Kegiatan 1.333.21 m* 10.157.50 | Rp 13.532.113,80
Memotong Tanaman ! Tumbuhan Kecil
2 |Peranczh Pekerjaan (Kayu Knepel) 1,00 L= 750.000.00 | Bp 750,000, 00
3 |Gali-Timbun Tanah di Area Setempat Untuk Nomalisasi Saluran 1.253.22 m? 55294 42 | Rp 106.852.735,23
Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)
4 |Menghampar, Meratakan dan Merapikan, pd Sisi KirilKanan Saluran 1.002 58 m3 43.656.14 | Rp 43.798.707.02
Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)
JUMLAH Rp 165.023.559,05




ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

STA

Harga Satuan Jumtah Harga
A |TENAGA
1_|Pekera OH 0,0500 | 178.500,00 802500
2 |Tukang OH 0,0500 210.000,00 10.500,00
3 [Mandor OH 0,0025 252 500,00 631,25
Jumlah 20.056,25
B [BAHAN - .
1 |Kayu Merant Balok 5/5 m 0,0040 4 620.000,00 18’.43'3.81
2 |Cat Kayu "Avian" kg 0,0750 &8 750,00 6.656,25
3 |Thiner A Lir 0,0250 35.000,00 950,00
Jumlah 26.040,05
C |ALAT
1 |Kuas 2” bh 0,0225 15.000,00 33750
Jumiah 23750
D _|Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 4643350 |
LA 02. 1 Unit Papan Nama Proyek Kerangka Kayu 4/6 + Printing Vinyl Banner/ Spanduk
No. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumiah Harga
A |TENAGA
1 [Pekerja OH 0,3000 178.500,00 53.550 00
2 |Tukang OH 0,3000 210.000,00 63.000 00
3 [Mandor OH 0,0150 252 500,00 3.787 50
Jumlah 120.337,50
B |BAHAN
1 |[Kayu 'Meranti’ BEalok 4/6 e 0,0302 4.620.000,00 138,708 B0
2 |Paku Biasa kg 0,1950 25.400,00 495370
3 [Vinyl Banner 100 100 Cm e 1,0000 45 000,00 45 000, 00
Jumlah 189.66.2,50
C |ALAT
1
Jumiah -
D _[Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 310.000,00

DAN PEN

;ﬁpehajmn

No. Uraian Satuan arga Satuan rga

A |TENAGA

1 |[Tukang Foto Dokumentasi Ls 1,0000 247 500,00 247 500,00
Jumiah 247 500,00

B [BAHAN
Jumilah

C |ALAT

1 |Roil Meter Ls 1,0000 &0.000,00 A0.000
Jumiah A0.000.00

O [Harga Satuan Pekerjaan (A+G+C) Total Z87.500,00 |

LA 04. 1 Set Laporan Kontrakior
MNo. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumiah Harga

A |TENAGA

1 {Operator Komputer 0B 1,0000 1.200.000,00 1.200.000,00
Jumiah 1.200.000,00

B [BAHAN

1 |ATK Ls 1,00:00 200.000.00 200.000.00
Jumilah 200.000,00

C |[ALAT

1 |Laporan Bulanan Ls 1,0000 200.000,00 200.000.00

2 |Dokumentasi Ls 1,0000 150.000,00 15000000
Jumiah 35000000

D _[Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 1.750.000,00




LA 05. 1 Ls Mobilisasi /| Demobilisasi Alat Ringan, PP

atuan Koefesien arga arga
A |[TENAGA
1 |OperatorMiekanik Alat BeratTeknisi OH 1,0000 32550000 32550000
2 |Pembaniu Juru UkurfPembantu OperatorPembantu Mekanik OH 1,0000 225.750,00 225750 00
3 | Sopir/ Dnver OH 1,0000 225 750,00 22575000
Jumlah T7.000,00
B [BAHAN
1 |lzin-izin Ls 1,0000 11000000 110.000,00
Jumiah 110.000,00
C [ALAT
1 |Mobilisasi Witayah Luar, Alat Berat Mini Lz 1,0000 5.000.000 00 5.000.000 00
Jumiah 5.000.000 00
D Har;_;a Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 5.887.000,00
LA D6. 1 1s Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
MNo. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumiah Harga
A |SOSIALISASI DAN PROMOSI K3
Spanduk (Banner) K3 Ukuran (600 mm x 2000 mm) e - 50.000,00 -
Jumilah B
B |ALAT PELIDUNG DIRI
1 |Topi Pelindung (Safety Helmet} bh 4 0000 ‘50.000,00 200.000,00
2 |Rambu-Rambu yang diperiukan Kotak 1,0000 100.000,00 100.000,00
3 |Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 4 0300 15.000,00 60,000, 00
4 |Sepatu Keselamatan (Boots Shoes) Psg 4 0000 175.000,00 T00.000, 00
5 |Rompi Keselamatan (Safety Vest) bh 4 0000 35 EH:ID 00 140. D[H] 00
Jumiah 1.200.000,00
C |FASILITAS SARANA KESEHATAN
1 |Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an) Ls 1,0800 350.000.00 350.000.00
Jumiah 350000 00
D |Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 1.550.000,00

No. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumiah Harga |
A |TENAGA
1 [Pekerja OH 0,0500 178.500,00 892500
2 [Mandor OH 0,0050 252.500,00 1.262.50
Jumtah 10.187,50
B |BAHAN
Jumilah -
C |ALAT
Jumiah -|
D [Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 10.187,50
T.M.b. 1 Tebas Tebang Berupa Memotong dan Membersihkan Lokasi dr Tanaman/Tumbuhan @ < 15 cm
No. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumlah Harga |
R
1 |Pekerja OH 0,0750 178.500,00 13.387 .50
2 |Mandor CH 0,0075 252.500,00 1.893 75
Jumitah 15.281,25
B |BAHAN
1 [Minyak Solar Itr 0,0100 18.562 50 185,63
Jumilah 185,63
C |ALAT
Jumlah -
D [Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 15.466,88




arga Satuan umiah Harga

A |TENAGA
1 |Pekera OH 05630 178.500,00 100.485 50
2 |Mandor OH 0,0563 252 500,00 1421575

Jumlah 114.711,25
B [BAHAN

Jumilah =
C |ALAT

Jumlah =
D _[Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 114.711,25

0. Harga Satuan umiah Harga
A |TENAGA
1 |Pekerja OH 06750 178.500.00 120487 50
2 [Mandor OH 00675 252 500,00 17.043 75
Jumiah 137.531,25
B [BAHAN
1
Jumiah =
C |ALAT
3
Jumlah -
D _|Harga Satuan Pekerjaan (A+B+(C) Total 137.531,25

No. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumtah Harga
A |TENAGA
1 [Pekerja OH 0,2080 2550000 5.304.00
2  |Mandor OH 0.0208 3607143 750 29
Jumilah 6.054,29
B [BAHAN
3
Jumlah =
C |ALAT
1 |Excavator Mini Hargallam 0,0520 53138188 2763186
2 |Alat Bantu Mengampar, Meratakan dan Merapikan Ls 1,0000 10.000 00 10,000, 00
Jumilah 37.631,86
D _[Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 43.686,14

0. Harga Satuan arga
A |TENAGA
1_|Pekerja CH 02838 25.500,00 723775
2 [Mandor OH 00284 3607143 1.023.83
Jumiah 8.261,58
B [BAHAN
1
Jumtah =
C |ALAT
1 |Excavator Mini HargafJam 08,1261 53138188 67.032 84
2 _|Alat Bantu Galian Ls 11,0000 10.000,00 10.000,00
Jumlah T7.032 84
D [Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 85.204 42




TIME SCHEDULE (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN)

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKER.JAAN : Mormalisasi Saluran Rt 08 Kel Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja Barat
TAHUN ANGGARAN : 2025
TAHUN ANGGARAN
2025
URAIAN PEKERJAAN BOBOT (%) BULANI
Minggu 2 Minggu 3
_/"" 100
A PEKERJAAN PERSIAPAN 529 529 /
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 50
B KESEHATAN KERJA [SMK3) 8,87 6.2 /ﬁ 9,39
PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN /| NORMALISASI
C | PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI) sl 33 2.8 2812 2l
Jumiah Nilai Pekerjaan 100,00
Kemajuan Pekerjaan Mingguan 14,95 33,10 2851 2344
Kemajuan Pekerjaan Komulatif 14,95 48,05 76.56 100,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

Dibuat oleh -
KOMSULTAN PERENCANA
CV. CREMONA TEKNIK CONSULTANT

FONY YULFADLI, ST
Direktur




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Alamat: JI. Dr.Sutomo RT.01 Blok C Desa Tani Bhakti Kec.Samboja Barat
Kode Pos : 75272

GAMBAR RENCANA

PROGRAM :
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN :
NORMALISASI SALURAN RT 08 KEL. BUKIT MERDEKA,KEC. KECAMATAN SAMBOJA BARAT

LOKASI :
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA :

:"f i!b T
\ CV.CREMONA TEKNIK CONSULTANT
FLANMING AND SLIPER VIS
famai : J. Gameiam %o 5 0T34 Teip. 0540-TTOEGA2 J/ 0R130Toeb%S Fay. 654)- 735495 lamannda - Kafimanisn Thmmr




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Alamat: J1. Dr.Sutomo RT.01 Blok C Desa Tani Bhakti Kec.Samboja Barat
Kode Pos : 75272

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM :
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN :
NORMALISASI SALURAN RT 08 KEL. BUKIT MERDEKA ,KEC. KECAMATAN SAMBOJA BARAT

LOKASI :
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

DIBUAT/ DIAJUKAN OLEH : DIPERIKSA | DISETUJUI OLEH : DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
KONSULTAN PERENCANA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
CV. CREMONA TEKNIK CONSULTANT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT

ZONY YULFADIL, ST ROSDIANA TRIALITA, ST BUDIYANTO, S.Sos., M.Si BURHAN, SKM., M.Si

DIREKILE TEAM LEADER MNIP. 15680612 198003 1 010 Nip. 18720505 199303 1 005




TITIK KOORDINAT LOKASI KEGIATAN
A 0502606 0000
N BEY3 64,0000

PETA KECAMATAN SAMBOJA

SKALA

o 200000

LEGENDA

Batas Wilayah
Jalan Wtama
Jalan Perumahan
Jalan Linglungan

—
'::";:\:gj Waduk
il

Bangunan

T ey Sungal Kecil

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELEMGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAHKAN PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWEMANGAN
LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN

HORMALISASI SALURAN RT 08 KEL.
BUKIT MERDEKA KEC. KECAMATAN
SAMBOJA BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. CREMONA TEKNIK
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR SKALA

-PETA KECAMATAN ,
SAMBOIA 1:120.000

KODE | NOMOR |JUMLAH

o1 09
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URAIAN

KET.

JALAN UTAMAPOROS

< PARIANG BENCANA NOBRMALISASL PARLD  T066.57 Meter

JALAN GANG/LINGKUNGAN

BANGUMNAN RUMAH

ARAH AIR MENGALIR

LAYOUT RENCANA

SKALA ; 5.000

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELEMGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAHKAN PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWEMANGAN
LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN

HORMALISASI SALURAN RT 08 KEL.
BUKIT MERDEKA KEC. KECAMATAN
SAMBOJA BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. CREMONA TEKNIK
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR SKALA
= LAY OUT RENCANA 1: 5000
KODE NOMOR |JUMLAH
02 09




z S 3% - 2 <l e 2
= <L T 9 1o}
Bs| 2| |E i3 4 5. | | B HHPRHE 3
Hm n.Au mm mu E mmu mm < |8 mr i =
_ oo | o = Tmag P
39| % |30 7 3 |5 zi 3% gl @ |B|EE el 2
o= Bl3Els| I3 opli: 3% 3: gD g 5 @
S| 2 |2l %3 (8| 2% || 3%¢ |¥|2EE (S| =z (2|82 2|6 .
g = g |t 8z Y| i 5 i B mwm £ |3(88 |5|@
3| 2| [a°| | & gis | | &2 s 20z 3|8 w
wi < S 2 <w EX o |2 =] [+]
. o m M? um HW E x k= m e
[ ¥
1 I | ) I | ¥ | 1 I | 1
e
“ LY e b L ¥oe
! < N 0| b L b
e SRR LS— i —— - | NEE R, N N S A - =
“ T x| T T +
" -, — b g ©
B Rl S G S T & S promddreg e
R R~ L L B
TN T o2 T T 2
J. N _ Gl _ N I . S
W T o © m Bl=r—1 T 2
. o 'y - Lo £y
o ik : : wn : “ : “ 77
T % ar e d gl
NS S GO 18 [ T (NN O N S - { ek bocendusachior G
| - R T R R 1 - - e
“ . .8 Qs - _— g Ola
R - [ [
HHHHH HHH- HHHHHH
i [ _ i o _ [ _ _ i
8 8 g 2 3 8
¥ H % o ¥ o
“ . . o9 | S T
i S s TR TTTTTY g
bl B Bk il B . =
“ if B S — T - T +
| e I [ | = u_ | | | | =
B =S¢ N NN NN O T O - By Gl 1.8 5
B “SRERLE N B
gl 1t el wd | el 8
“ | [ o | = 1= R =
| " r o m | T
B T G y i ) R pempeges ]
e 3 gl
B P b 4E: oo : P s
. m [ — e - _“ _— Olla
e B B T B A s gl ==
1 1 _“. ) 1 ! ] i 1 1 1
I ____m | 1 1] __m___m “_ _______ m “ 110
[l TT1 “ [N ] [ __.___“ .__“____ “

)
0.00—-

«1.00 =—-=f---=
-2.00 —-
+1.00—-=|
10.00 —--
-1.00 —-

w200 =—---p-—=-




z S 3% - 2 <l e 2
= <L T 9 1o}
Bs| 2| |E i3 4 5. | | B HHPRHE 3
Hm n.Au mm mu E mmu mm < |8 mr i =
_ o | ) Z| Thag P
39| % |30 7 3 |5 zi 3% gl @ |B|EE el 2
o= Bl3Els| I3 opli: 3% 3: gD g 5 @
S| 2 |2l %3 (8| 2% || 3%¢ |¥|2EE (S| =z (2|82 2|6 -
g = g |t 8z Y| i 5 i B mwm £ |3(88 |5|@
3| 2| [a°| | & gis | | &2 s 20z 3|8 w
wi < S 2 <w EX o |2 =] [+]
. o m M? um HW E x k= m e
[ =] ¥
1 I | ) I | ¥ | 1 I | 1
e
“ LY e b L e
“ c R _— . © 8
||L“.. CRANpEY LrCI— |“ ||||| m...l +_ ||m.||||m.| ..h“.lllm.llllnl _..—l
" L g O oo o g ©
I ——— T - -
T B n IR -
TN T 2 T T 2
J. N _ Gl _ N I . S
W RN T~ Ay 2 = T =
i I ) ¥ I T_ | i | | ' m
o al b b L n
= o patal H_ 5 e S A ¢
| “ 1 - L . :
I A - o] - ! A . - Qs
| R A R A1 - ] 4k
“ - 1.8 QI L - g Ol
R I S - 2 R A R [
HHHHH HHH- HHHHHH
i [ _ i o _ [ _ _ i
8 8 g = g 8
¥ H - o ¥ R
| i | “ " | | | | i | “ “
3 W.. -1 b g m Y8
deebegh & B 4L & L )
“ if B T T - T ¥
| g i “ ] =] u_ “ | “ | =
- LTS HIS. MENEE. OSSN S 1| ! |- k. S 4 _3 .
B “SRERLE N B
" el & wd | ol 8
“ | AT = ] T oo | -
| " r o m | T
B T 3 psfepange 1) B e
e e e I it gle
o F P g b : P s
e m N N SO SN B - B - | _— Olla
1 1 —“. ) 1 ! ] i 1 1 1
I ____m | 1 1] __m___m “_ _______ m “ 110
[l TT1 “ I [ __.___“ .__“____ “

)
0.00—-

«1.00 =—-=f---=
-2.00 —-
+1.00—-=|
10.00 —--
-1.00 —-

w200 =—---p-—=-




z S 3% - 2 <l e 2
= <L T 9 1o}
Bs| 2| |E i3 4 5. | | B HHPRHE 3
Hm n.Au mm mu E mmu mm < |8 mr i =
_ oo | o = Tmag P
39| % |30 7 3 |5 zi 3% gl @ |B|EE el 2
o= Bl3Els| I3 opli: 3% 3: gD g 5 ®
25| ool 3308 SF |E| 33 (% 33§ 3| 2 |E(32 3G 2
g = g |t 8z Y| i 5 i B mwm £ |3(88 |5|@
3| 2| [a°| | & gis | | &2 s 20z 3|8 w
wi < S 2 <w EX o |2 =] [+]
. o m M? um HW E x k= m e
[ ¥
1 I | ) I | ¥ | 1 I | 1
e
“ LY e b L ¥
! £ N o - I B
||L“.. CUNINRIRY 1NEN—— |“ ||||| m...l +_ ||m.||||m.| ..h“.lllm.llllnl uw
| | i u_ } | i |
IO - N O b8 i8S
o AR - | ] 1
et AN SRS S (SR R o
m ! 7% _ | N_ | | | | i N
L IN el i | lel
MR e 0, . - g A
= e e e O ¢ | S S e = |
" “ 1 . b oo
O N | R S SIS W S - | N | (S O
| A T R R - ] 2|3
) B L 8 Ofe T — L
i = i i i o i ! ! ! o
HHHHH HHH- HHHHHH
i [ _ i o _ [ _ _ i
8 3 g g 3 8
¥ H % o ¥ o
| i | “ " | | | | i | “ "
1 W.. -1 P w m Y g
cobeonboglen B B kil S . ]
1 I I A { T T a
| ol i | | = | V | | | m
- LTS HIS. MENEE. OSSN S _ ! |- k. S 4 =L .
1 = ] 1 1 F __AIJ L L T g
gl 1t el wd | el 8
m | //A e = ] e =
e N @ ot
e 3 gl
B P b 4E: oo : P s
e m N N SO SN B - B - | _— Olla
1 1 _“._ 1 ! ] i 1 1 1
I ____m | 1 1] __m___m “_ _______ m “ 110
[l TT1 “ [N ] [ __.___“ .__“____ “

)
0.00—-

«1.00 =—-=f---=
-2.00 —-
+1.00—-=|
10.00 —--
-1.00 —-

w200 =—---p-—=-




3 3 33 iz < 3| & =

g (3| L[| 8 |8 8 |8, ¢ :

HEIE IR L REE R < 3| _I° E

2819 |s| B2 || Bs E| 83 |z %8; | | 3 |3|Es

32| @ 32 E 3 5|33f 3\ %37 B B[k g

== wu <| 23 g $85 |E mmm : 2 2|83 |g| & 3

22| % (B 23 |8 zF |X| 2%¢ #2388z E|5%2 %6 =

=3 | & || &2 |*| 3% |4 352 |2 mmm 2 (2|88 8| 4

m_l = HM mm | Mm Jd= 8 0 . = s

52| < | |2 s | |83 | |5 | |3 35 138 8

s |8 |8 i iz I -2 )

1 I | ) I | ¥ | 1 I | 1
——

1 i 1 o | I | | | o

| e [ i + u, i | | | + e
=S S I R ] B T -

! “ " + | " | ] | o

" 18 © L L s
=t = d =
O S TR 000 e S LR [ S TR AR, S TR

| N/% , <4 P T Z

N SO N\ Ll | - Ll O
=y _ /% H el o m_ ol ! ! “E,n.mln. -

“ \ . _ i Ll : i 1 “ _ 0

o | e @0 _— | o &
S : D Ko tAces epopre e i L_8 S_ a T e e SO Lot 176 a W

m | B 1B - ] v 8
cdiasnbonnldbem e tonlnde  OFF sl N Y. m 3

m . L o - L ik
b B .8 Qs - N g

" - S A R N R A

HHHHH HHH- HHHHHH

i  * F vy i L

8 2 g 2 8 g

¥ H % o ¥ o

“ L | e .

; : TR g S B e e e

_ M oy " | W__ i | | “ m
SRR § [ £

! w I g 9 b L g ©
i RO~ SN I i — 4 ! . i = »

- B L ] T g
] e @ SIS S S,
" el & wd | ol 8

m | //A e = ] e =
S e R
R S SN S W S - 1N ] S A . 3 &

m - . m_ : T B m..
N S S 3 SR RS N < I - 3 A S S

BT - e R R 1 A - A |3

. m [ — e - : _— Olla

A s b bl ] ]

1 1 _“._ 1 ! ] i 1 1 1

AETL TN FIVER VRV ATNNS SRR L STENELITETS HETY

)
0.00—-

«1.00 =—-=f---=
-2.00 —-
+1.00—-=|
10.00 —--
-1.00 —-

w200 =—---p-—=-




3 Z 3% ;2 5 9| s 3
AEEAE i N R Mk :
HEIE IR L REE R < 3| _I° E
2819 |s| B2 || Bs E| 83 |z %8; | | 3 |3|Es
33| 8% 1 F g (3|3 3587 & B s :
H_mmeummm“mmﬁmmfmawmmmm S
2 e g 23 B 2z | umm v| 838 18] 2 o =52 12| 5 -
2= | < [=f 35 (x| ¥ |4 353 |2 mnm £ |3/z8 (¢ d
m_l = HM mm | Mm Um 8 0 . = s
3|« | | B . gu3 2t z |8|3 |5] 8 &
26| |3 33 32 B2 |8 B 7| B 0

a [ P
| | | i I | i | | I | |

N

1 i 1 o | I | | | o [ |

| g R i I
||L“.. CRANpEY LrCI— |“ ||||| m...l +_ ||m.||||m.| ..h“.lllm.llllnl +

" P g 9 - b g ©
S - N A S— - f—t-R ] e e B S

O - | Ty g
N g S el ] bocotosda: 0D

AR Tz . A

J. N _ Gl _ N I . S

W ///J[ T teel T ° m_ o= “ ! oo _nHu

. . 77 o L 7
ey -d gl e g gl
ISR NI T T | L S I

| S I 1 . 1 %3

! . . g Ol ) b e Q&

HHHHH HHH- HHHHHH

i A B " C

g g g 2 8 g

¥ = - o ¥ R

“ N L] Lo R

; : TR o S B e e e i

_ H m L =4 P L =
TR s R T Lo m_ N o

- w L1 8 . . g .
rd g g g
] e @ SIS S S,

" el & wd | ol &

m | //A e = ] e =
S o R
L SR R O N S 1 OO ] . SR 1S S &

m o B m_ § L R m..
R SRR S d b him e e =< el ; R AR S

BT - e R R 1 A - A |3

L m e S —— - : _— Olla

sttt 8 B S T -

1 1 —“._ 1 ! ] i 1 1 1

AETL TN FIVER VRV ATNNS SRR L STENELITETS HETY

)
0.00—-

«1.00 =—-=f---=
-2.00 —-
+1.00—-=|
10.00 —--
-1.00 —-

w200 =—---p-—=-




z z Ex iz q 3l = 3
AEIEREE-NEE NN | :
i1 & g mn z| 2E3 2 = 8|2 | 2
28 S |5 82 |o| 3 2| 283 |z Eis s |B|Es
Sz | & (3] 8z (& 35 |5\ zzE (3] %% 3|8 |B|%2 = %

o Bl 22 (x| 23 (D] %é: |2 382 m z 2|22 & = =
2% | x g 33 13| 3% |¥| i Gl 522 18| 3 |2/ 83 3| 8 S
R R R
e | = 7 35 @ Zpz Sl g 3o |3 il
ik | < B z 2E- £E = |§|o |5 m g
26| |3 33 32 B2 |8 B 7| B S
o [ ] '
e
1 i 1 o u_
m < S A |
g sl e s o L EEr | . u_
" I + |
m e
Ginis pinieiaied fchel v Eoisgln i Eiiaieion i T it |
m A -
N RN A A S_
G.—I.m. AL ml...H_.._...w.Iﬂ_ m_
BE\ \ NG
i fe’ Q)
m F | ! m m E_
| " u “ 2 | i I ] i I | I
= S 2 |8 BN A I S S O M S
m | L eO...“ L A
S SR T 7 S T i S e ™ w S W M. N
“ 51 b i £ N ¥ i
B A I G S5 SO YN (N W . & o0 Q@
o A S S R mm @
HHHHEHHH R mam- Lo .8 =
_ N Lo F S L
g 8 g 3 diants R 1 =
-9 =] % o \ | \ “ N0
) Ll o Z
o= o] @)
N I I T
L - A 9
e S s . A T . . 2 o
m 4 L o T p®
B O S (Y I N U R %
“ w 2 b | S I 'S A S R S Olla
-|Lm----|r||m. ---muulw:--r:um ..... m-u _. _ -m -m- -_,.-- ..+- _ .m..----1--
B . - B - i L
- T g HHHH
" | . | S 8 g g
—s— it GO L N | * & i B

-1.00
: 50

e o

CROSS SECTION STA.1+000

e EL s e e e A

SKALA

-2.00

i e - Bl ol

I

1

1

1

1
T

e i i i i -

Eartill L P R Sl T

)
0.00 —--
“1.00 =--}----
-2.00 ——




RENCANA

NORMALISASI PARIT
(STA. 0+000 s/d 1+066.57)

TYPICAL CROSS |

SKALA | : 23

— PARIT (REMCANA)

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELEMGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAHKAN PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN.

PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN

HORMALISAS] SALURAN RT 05 KEL.
BUKIT MERDEKA, KEC. KECAMATAMN
SAMBO.JA BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. CREMONA TEKNIK
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR SKALA

RUAS |
= TYPICAL CROSS | 1:25
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Perum Bukil Sambojo Tndah Blok. 11 Noo 12 Rt 007 Kelumban Wonolirto
Kecamatan Samboju - Kutai Karttanegurn 75275
Phove © OS1241224049  Email bukits s bojantsantarddemni] com

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Riswandi Asir
Jabatan Direktur
Bertindak CV, Bukit Samboja Nusantara

untuk dan atas nama

dalam rangka pengadaan pekerjaan Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit
Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat pada Kecamantan Samhoja dengan ini
menyatakan bahwa:

1.

2

Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:

Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini:

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan: dan

Apabila melanggar hal-hal vang dinvatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka
bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,
digugat secara perdata danfatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sambacja, 05 Juni 2025
CV. Bukit Samboja Nusantara




Periim Bukil Samboja Todah Blok, H No. 12 Ry 007 Eelumban Wonotirto

Kecamatan Samboji — Kulai Kartaneegara 75275
Phone @ O 12812290449 €mndl l'.uikil'.-11!.111?:.”:“!l::a.n'.l;lr:if.'.gmml_rmn
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Riswandi Asir
Jabatan : Direktur
Bertindak - CV. Bukit Samboja Nusantara
untuk

dan atas nama

Dalam rangka pengadaan langsung pekerjaan Normalisasi Saluran Rt 08 Kel
Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat pada Kecamantan Samboja
Barat Kab, Kutai Kartanegara dengan ini menyatakan :

l. Saya beserta manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit. dan kegiatan usahanya lidak dihentikan:

2. Saya beserta manajemen tidak masuk dalam daftar hitam:
3. Saya beserta manajemen tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana!
4. Sava beserta manajemen bukan sebagai pegawal
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
Samboja, 05 Juni 2025

Penyedia,
CV. Bukit S5amboja Nusantara

Direktur




Phom

Perom Bokit Sambojn [ncab Bk, T Na,

Eecamatan Sambojn — Kulad Kananepara 75278

OR 124 1224045

il - buddt sambojanusanbaragtgomtlocorm

12 R, 007 Kelurhan Wanotirto

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Daftar isian peralatan

] Ke pemﬂﬂian |

No Jenis Merk dan Tipe Lokasi Kapasitas Jumlah
| ' /status
3 | Excavator Volvo Samboja o 1 Milik/Sewa

Mimi
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Perum Bukit Samboja Todah Blok. 11 No. 12 RL 007 Kelurahan Wonotitto
Kecamatan Sambojn — Kulai Kartanegara 752758
Phone © 08124 1224049 €mail ¢ bukitsamboyanusant arogdemail . com

2. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau
referensi kerja

No

Nama Sertifikat Keahlian Pengalaman (tahun)

1

Novaldi Luawo Pelaksana Lapangan 3
Pekerjaan Saluran Irigasi

Penyedia,
CV. Bukit Samboja Nusantara




Perm Bukit Sambaojas [ndah WMok, HNoe, 12 B, 007 Kelurahoan Wonotirio
Kecamatlan Sombojn — Kutai Kartanegara 75275
Phone @ OS 12412240440 Emadl o bukdt sambojanusanlaraiigmail . com

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

1 Posisi yang . Pelaksana Lapangan Pekerjaan
diusulkan " Saluran Irigasi

2 Nama Perusahaan : CV. Bukit Samboja Nusantara

3 Nama Personil : Novaldi Luawo

. Pendidikan

? Terakhir SMA

5 Pengalaman Kerja @ 3 Tahun

Daftar riwayat hidup ini sava buat dengan sebenar - benarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan vang tidak benar secara
sengaja atau sepatutnya di duga maka saya siap untuk digugurkan dari proses non
tender ini

Samboja, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

MNovaldi Luawo

Mengetahui
CV. Bukit Samboja Nusantara

Riswandi Asir

Direktur




Perum Bukil Samboja Indah Blok, H No. 12 Rt 007 Kelurmhan Wonotirto
Kecumstan Samboja - Kutal Kadanepara 75275
Pliome ; D82S 1224040 €mnil ; hll!-l.:i-’t-iil:!:lhll|:i:1.l|-.|11l..:111|.-;-:ig;n;ul_:'nru

FORMULIR ISTAN KUALIFTKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Riswandi Asir

No. Identitas : 7304100601920002

Jabatan : Direktur

Bertindak : CV. Bukit Samboja Nusantara

untuk

dan atas

nama

Alamat : Perum Bukit Samboja Indah Blok H No. 12 Kel. Wonotirto
Samboja

Telepon/Fax © 085246866390

Email : bukitsambojanusantara@gmail.com

Menyatakan dengans esungguhnya bahwa:

1. saya secara hokum bhertindak untuk dan atas nama perusahaan
berdasarkan akifa anggaran dasar Persercan Komanditer CV. Bulkit
Samboja Nusantara Notars Fitrivana, SH, M Kn nomor 01 tanggal 01
Agustus 2022/

2. sayva bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terhibat pertentangan kepentingan
dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar
Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan:

6. data-data badan usaha yang sayawakili adalahsebagai berikut:



Pertin Bukil Samboja [ndah Blok, 1T Na. 12 Rt 007 Kelurshan Wonotitlia

Kecamatan Sambojn — Kutai Kartanegara 75278
Phone ; 051241224049 Caonndl ; bulat soenbojanus ont armgdgma ] cenn
Data Administrasi
1. Nama Badan Usaha . CV. Bukit Samhboja Nusantara
2. Status Badan Usaha : Pusal Cabang
3. Perum Bukit Samboja Indah Blok

Alamat Kantor Pusat H No. 12 Kel. Wonotirto Samboja

No. Telepon » o DB5246866390
No. Fax :
E-Mail ! bukitsambojanusantara@gmail.com

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
E-Mail
5. Bukt
kepemilikan/penguasaan . NIB No : 0408220022333
tempat usaha/kantor

A, Landasan Hukum Pendinian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor
b, Tanggal
¢. Nama Notaris L o=

d. Nomor
Pengesahan/pendaftaran

Z. Perubahan Terakhir Akta

Pendirian

Perusahaan/Anggaran Dasar

Koperasi

a. Nomorx D01

b, Tanggal : 01 Agustus 2022

c. NamaNotaris ! Filriyana, SH, M.En




Perim Bukit Samboja Tndah Blok, H No. 12 Rt 007 Kelurahan Wonotirto
Krocamalan Samboja — Kulai Kantanegam 75275
Phane © 08124 122404%  €mail : bukdtsambojanusanl armggmaal com

B. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

Nao. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam
Penduduk (KTP)/ Badan Usaha
Paspor/Surat
Keterangan
Domisili Tinggal

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam
Penduduk (KTP) Badan Usaha
Paspor/Surat
EKeterangan Domisili
Tinggal
1 Riswandi Asir T304100601920002 Direktur
2 Suardi, ST 6402130402750003 Komisaris

C. Izin Usaha dan Tanda Dafltar Perusahaan (TDP)

5. Saiskhin Uk No 0408220022333
Tanggal 04 Agustus 2022

2. Masaberlakuizinusaha ¢ Seumur Hidup

3. lostansipemberusinusaha @ 0O8S

D. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

No 040822002233300030001

1. Sertifikat Badan Usaha Tanggal 25 November 2022

2. Masaberlaku © Seuwmur Hidup

3. Instansipemberi : Lembaga OSS

4. Rualifikasi ¢ Keal

5. Klasifkasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan

Drainase

E. Data Kenangan



Perum PBukil Samboja Tndah Blok [T No. 12 Rt. 007 Kelurahan Wonotirto
Kecamatan Sambojn = Kutai Kartaneegara 75278
Phomne ; Q8124 122904%  €mail ;| bulkitsmmbojanusantamgtemail com

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk

CV/Firma)
nomor RarfuTandaPenduduk Alamal
F 5= {](TI‘P}:'I PI;H'HE
Ho. Dama Paspor/SuratKeteranganDomisi nlase
hTinggal
1 Riswandi T304 100601920002 Perum Bukit Sambaoja
Asir Indah Blok H No. 12 Kel| 50%
Wonatirto Sambaja
2 Suardi, 8T G402130402750003 Perum Bulkit
Samboja
[ndah RT. 007 0%
el Wonatirtg
ee, Sambaja
2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajb =
Pajak 60.480.794.1-728 000

: . SPT Tahunan-
b. Bukti laporan Pajak Tahun 2022 tanggal 29 April 2023

Tahun terakhir (SPT = o 'p 1" 0500 106593230629201
tahunan)




| 3

Kecamatan Sambwoja = Kulai Katanegara 75275

huarie

POST2R1229044%  Cndl - bukitsnmbojanusantaragigoonil cow

Perim Bukit Sambaoja Indah Blok. [T No. 12 Rt 007 Kelurahan Wonaolirto

F. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan/

i Pengalaman ; Tahun
No Nama Tgl/bln/thnlahir p [mgk_at Jabatanldaiam Eerja Pmﬂ?w Sertilikat/
endidikan pekerjaan ( keahlian 3
tahun) Lazah
] 2 -+ ) —— 4 ] 6 T 8
ik PELAKSANA
Jumaking : 18 dJuni 1975 SMA PELAKSANA 5 H;"LNGL]N!‘LN 1996
_ | [RIGAS]
2 | A | _
G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapanfapabiladiperiukan/
Kapasita
. JenisFasilitasPeralsts | FJumls | 2 atau Merkd Tahunp I{m?di E;nkasi BuktiStatl.
No. i Pertonikinan h autput pntipe embuat si Sekara us]'-_iepmm
pada an (%) ng likan
. saat ini
1 2 3 4 5 6 T 3 9
1 Excavator 1 1 38.8 KW | Volvo Milik
2 Concrete Mixer 1 0.3 M3 | Hercul Milik
| | s
'3 | Gerobak 2 _Arco Milik
4 Peralatan Tukang I Milik




Penun Bukit Sambojn Tndal Mok, 11T No. 12 Bi 007 Kelurahan Wonoticl o
Hecamatan Samboju = Kulai Kartanegara 75278
Phone @ 08124 1224045 ol @ bukitsnmbojanusantargtemail conm

H. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

Tanggal Selesai

Kontrak | Status Pekerjaan
Pember Pekerjaan Penyed Berdasarkan
N Nama Paket kelomp | Ringkas _— s
0. Pekerjaan ok an MIRRE No/ dallal?
(grup) | Lingkup Alamat/ | o | Nil | D#4%8 BA Serah
Nama o Tan . | anaan @ Kontrak S
Pekerjaa I'elepon ai : I'erima
n oral Pekerj
aan
(1) 2 | @ (4) (5) (6) (7) (8) | @ | 0 (11) (12)
1 | Terlampir di SPSE
Z




Perum Bukit Samboja Tndah Blok 1T No. 12 Bt 007 Kelurahan Wonotiolo
Eocamatan Sambojon — Kutg Katanegara 7H275
Phooe 0 OS1241224045%  Cmail @ bukd sambojpnusantamgieml, com

I. Data Pekerjaan yang sedangdilaksanakan

ProgresTerakhir

Kontrak | Presta
(Rencan | siKerj
a) (%) a (%)

10 11

| Pember Status
Pekerjaan | Penyedia Kontrak
Nama , dalam
N | Paket Rnikas Lok T pelaksan
0. | Pekerja . asi am :
an g ngk}lp N« at/ .Ppiiz:' aa Nmi- lilai
Pekerjaa Nama Telep | 483 [Tangg:) Mila
n . al
on
1 2 3 4 5 B T 8 9




Perumn Bukit Samboja Indah Blok. H No, 12 Rt 007 Kelumhan Wonotirio
Kecamalan Samboja — Kutal Katanegara 75278
Phone ; 051241229049 Cmadl @ bokitsambojanusantara@gmail . com

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan
penuh rasa tanggung jawab, Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen
vang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan. maka saya dan badan
usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif,
Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penvedia,
CV. Bukit Samboja Nusantara

andi Asir
Direktur




CV. CULLMAN SCgg4

GENERAL CONTRACTOR & SVUPLIER
Pemim Bukit Samboja Indaly BT 07 Bel. Waonotirto

Kee, Sumbioga, Kab, Kutal Kartanegara 75276

Telp, D81 2534007381 - Emadl cullmvanss

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
ANTARA
CV. CULLMAN SC94
DENGAN
CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda
tangan di bawah ini masing — masing :

Mama . SUARDI. 8T
Jabatan . Direktur CV. CULLMAN SC94
Alamat . Perum Bukit Samboja Indah, Desa/Kelurahan Wonotirte, Kec. Samboja,

Kab. Kutai Kartanegara

Berindakuntuk dan atas nama CV. CULLMAN SC 94, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA,

Nama . RISWANDI ASIR
Jabatan . Direktur CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA
Alamat . Perum Bukit Samboja Indah Blok H No, 12 Kel. Wonotirto Samboja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA, selanjutnya
dalam Sewa Alal inl disebut PIHAK KEDUA.

K.edua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

Mo Peralatan Jumian

1 |Excavator Mini 1 Unit

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA Inl dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesapakatan yang termuat secara

tertulis dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA
dalam kondisi baik.



Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperaleh dari hasil negosiasi antara kedua belah
pihak yang akan disepakati bersama sefelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagal Pemenang. Dan
penggunaan alat di gunakan selama keglatan tersebut berlaku masa kontrak selesal

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya
Paket Pekerjaan terhitung setelah PIHAK KEDUA dinvatakan sebagai pemenang dan telah keluar
Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas sampai pekerjaan selesai.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya
kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh
PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai
dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memeriukan teguran terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalal atau
wanprestas],

2) Keadaan lalal atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan
sendirinya tanpa diperiukan putusan dari pengadilan nageri yang berarti kedua belah pihak telah
menyetujui untiuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab
Undang- Undang Hukum Perdaia.

3) Selanjutnya PIHAKX KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas
kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambll PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik
yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara ctomatis menjadi batal dan tidak berdaku [agi apabila PIHAK KEDUA tidak
memenangkan tender Paket Pekerjaan.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

FIHAK PERTAMA bersedia menylapkan alat yang disewa dalam keadaan slap operasi dan akan
memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesual petunjuk dari FIHAK KEDUA.

) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik
sesuai dengan kebutuhan,

PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis darl PIHAK KEDOUA tidak dibenarkan memindahkan
3) atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat
perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

1)



Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawak atas keamanan alat yang disewanya.

2y PIHAK KEDUA tlidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab
terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun
seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat oleh kedua belah pihak

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan
hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

Samboja, 05 Mei 2025

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
A CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA

NDI ASIR
Direkiur




#) SANY PERKASA

PT.SANY PERKASA

JL CAKUNG INDUSTRI SELATAN | NO, 12

(L. Ay A ROROTAN ()

RORCTAN CILINCING - JAKARTA UTARA 44140
TELP. : [+62-21) E531 8350 FAK ; (+52-21) 531 B35
NPV 56 324 255 0.006:000

—_— —_—
COMMERCIAL INVOICE

TE Invoice No. : SPi2022021554

SUARDI Contract No. H IDNSF220425
Customer PO No.

FPERUM BUKITSAMBOJA INDAH RT.007 WONCOTIRTO SAMECJA, Date : 25/02/2022

KAR KUTAI KARTANEGARSA KALTIM

Payment Term day(s)

Salesman Heri Sakfivianus Sande

NPWP :14.823.3454-728.000 Currency ; ' IDR

:EH Series No. Description Qty Unit Price Amount

1 | SYDDSNCCO0278 SANY EXCAVATOR SY55C 1 572.727,273 572,727,273

Sub Total After Disc. STZ,TIT2T3

VAT 10% 57,272,727

Tolal Amount 630,000,000

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Please Remitto Us

PT. SANY PERKASA
PT. Bank HSEC Indonesia
WTC Building - Jakariz Branch

IDR Account Na. 050-174507-062
SWIFT Code ¢ HEBCIDJA
ATTENTION :

ZHANG ZHAOQIANG
Presidenl Directar

- When within 14 days from the date of Invalce and Tax Invoine received na nhisctions from the customer the custamer & deamed 19

Rave agreed 10 everything conlamed in fhis Invoice and Tax Invaice,
- This Ig 8 computer genarated [nvaice no signaturs reguired.

Ay

WWw . sanyperkasa.com




A LY
Perum Bukit Samboja 1ndab Blok, I No. 12 Rt 007 Kelurahan Woantirto
Kecamatan Samboja — Kalal Kartanegara 75278
Phone - 081241224049 Camil @ bukdt sseobojanusantamgigmndl. com

Nomor D BSN-PENSAMBOJA/NTZOZ25 Samboja, 05 Jum 2025
Lampiran 1 (satu) berkas

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada Kecamatan Samboja Barat
Dy,

Samboja

Perihal : Penawaran Pengadaan Normalisam Saluran Rt 08 Kel, Bukit Merdeka, Kec.
Kecamatan Samboja Baral

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: 036/PP-FSK/UND-
PLISAMBAR/2025 tanggal 03 Juni 2025, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pengadaan Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka Kee. Kecamatan Samboja Barat
sebegar Rp. 195.261.250,- (Seratus Sembilan Pulubh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh
Satu Ribu Dua Ratus Lima Pulub Rupiah),

Penawaran 1m sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercanium
dalam Dokumen Pengadaan Langsung unfuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

Kami akan melaksanakan pekerjaan terzebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini,

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan scbanyak 1 {satuw rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Sural Penawaran mm, maka kami menyalakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Langsung,

Penyedha,
CV. Bukit Samboja Nusantara

Divelktur




'l S | Y& T ~ B T a=F & T BT ™ AT F
k" CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA

Penom Pukit Sambeoja Trdah Blok, 1T No, 12 R 007 Keluhan Wonotirlio
Recamatan Sambojo - Kutad Kartanegara 75278
Phone @ Q8124 12240409 el © bubat saombojamusant améiemanil, com

pe

REKAPITULASI
PROGRAM 1 Penyelenggaraan Pemerintanan dan Petayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksangan Urusan Pemerintah Yang Difimpahkan Pada Cameat
SUB KEGIATAN : Pelaksaraan Urusan Pemerintah Yang Terksit dengan Kewenangan Lain yang Diimpahaan
PEKERJAAN : Mormalsas Saluran R OB Kel, Bulil Merdaka, Kae Kecamatzn Samboj Barat

LOKASI : Kecamatan Samboja Barat
TAHUN ANGGARAN : 2025

JUMLAH HARGA

A |PEKERJAAN PERSIAPAN [ Rp 8,312,477 40
B |SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [SMK3) | Rp 1,575,000.00
€ |PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN | NORMALISASI PARIT Rp 165,023.555.05

CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)

JUMLAH ED 175,811 035,45

PPN 11% | Rp 16,350, 214.00

JUMLAH TOTAL | Rp 105 261 250 48

PEMBULATAN | Rp 186,261,250.00
TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Disa Ratus Lima Puluh Rupiah

Penyedia

Diipsabtiir




RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan can Pelayanan Pubik

KEGIATAN ; Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilmpahkan Pada Camat

SUB KEGIATAN ¢ Pelaksanaan Urusan Pemaerintak Yasg Terkall dengan Kewsnangan Lain vang Dilimpahkan
PEKERJAARN ¢ Mormalizasi Saluran R 0B Kel. Buklt Merdeia Koe. Kecamatan Sambaja Barat

LOKAS] . Kecamatan Samboias Baral

TAHUN ANGGARAN ;ales

URAIAN PEKERJARN | VOLUME  SATUAN = HARGASATUAN | JUMLAH HARGA |

A |PEKERJAAN PERSIAPAN

1 [Papan Mams Proyek 100 Ls 31000000 | Rp 310,000.00
2 |Pengukuran Ulang 1.84 Ls 28750000 | Rp 287 500.00
3 |isporan Kontrakior dan Foto Dokumentasi 1.Cca Ls 1,750,00000 ( Rp  1,750.000,00
4 |Mobilisasi | Demobifsasi 1.00 Ls 5.887.000.00 | Rp 5,887000.00
5 |Patok STA ( Jarak 50 Metar ) 23,00 Titik 4643380 [ Rp 108737740

JUMLAH Rp 831247740

B |SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN HERJA [SMIK2]
1 [Akat Pefindung Kora & Alat Pefinduing Dir

-| Topl Palindung (Safety Halmat) 4,00 Bh 50,00000 [ Rp 200,000.00
«{Sarung Tergan (Salely Gloves) 4100 Psig 15,000.00 | Rp £0,000.00
-|Bepatu Keselamatan (Boots Shoes) 400 P=ng 175,00000 | Rp T 000,00
-|Rempl Keselamatas {Safely Vest) 4,00 Bh 3500000 | Rp 1440,000.00
2 |Rambu-Rambu yang diparlukan 1.0 Ls 100,000.00 | Rp 10000000
3 |Asurensidan Peniinan 164 Ls | 150.000.00 | Ro 150.000.00
4 |Paralatan P3K (Kotak P3K + Dbal2an) 1.00 Ls 22500000 | Rp 225000.00
JUMLAH Rp 1,575,000.00
C |PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN | NORMALISASI PARIT
CARA MEWANIS (EXCAVATOR MINI
1 |Pembersihon Lokis Kegiatan 1,333 m* 1018750 | Rp 13.582113.80
Memotong Tanaman | Tumbuhan Kecil
7 |Perancah Pekerfaan (Kayu Knapel) 100 Le 75000000 | Rp 750,000 .00
3 |Gali-Timbun Tanah di Area Setempat Untuk Nermalisast Saluran 1.253.22 m* 85.204.42 | Rp 106,662 73823
Monggunakan Alat Barst{Excausinr Mini)
4 |Menghamparn, Meratakan don Merapian, pd Sisl Kiri¥anan Saluran 1,002,568 m* 4365614 | Rp 43,788 707 02

Menggunakan Alat Barat (Excavator Mini)

JUMLAH Rp 165,023 558.05




ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

o Satuan Koefesien Harga Satuan | Jumlah Harga |

A _|TENAGA 2 —

1 |Pekerz - oH 0.0500 178,500.00 893500
| 2 [Tukang oH 0.0600 | 210,000.00 10,500.00
[ 3 [Mandor OH 0.0025 25250000 | 831.25

Jumlah 20,056.25
| B |BAHAN

1 |Kayu Merant Balok 55 w | 10,9040 4,620,000.00 18,433.80

2 |Cat Kayu "Avian” kg 0.0750 88,750.00 | 6,656.25

3 [Thiner & o 0.0z50 38300000  SA000

Jumilah 26,040.05
€ |ALAT el

1 [Kuss 2 B bh 0.0225 15,000.00 | 337.50

N ~ Jumlah 337.50

[§] Ha:ga&a;h.ran Pekerjaan [A+B+C) Total 45,433 80

. Urajan

2.1 Uriit Papan Nama Proyek Kerangka Kayii 418 = Printing Vinyl Banner/Spanduk

Saluan Koefesien Harga Satuan Jumiah Harga |
A _|TENAGA U ||| ==
1 |Pekerja OH 03000 178,500.00 53 550.00
2 |Tukang N OH 0.3000 210,000.00 £3,000.00
3 [Mandar oH 0.0150 25250000 | 0 3787ED
B Jumilah 120,337.50
| B |BAHAN
1 |Kayu Merant’ Balok 4 e 0.0302 4 520,000,080 — 139.708.80
2 |Paku Biasa ) kg 0.1550 25.400.00 | 4653 70
3 |Vinyl Banner 100 % 100 Gm m 1.0000 4500000 4500000
| Jinmlah 188, 562,50
€ |ALAT
1
Jumlah 2
D [Harga Saluan Pekerjaan [A+B+G) Total 310,000.00
T“"‘“‘m pEmuu__xum DAN FEHAEJI.NGAM BOUWPLANK
u;uwmmm =N
A_|TENAGA ]
1 |Tukang Fots Dokumentasi Ls 1.0000 | 247,500 00 247,500.00
B Jumilah 247 500.00
B |[BAHAN = }
| Jumiah
C |ALAT - |
|1 |Roll Mater Ls 1.0000 | 50,000.00 50,000
== f Jumiah 50,000.00
D Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) | Total 287,500.00
Mo. Uraian Satuan Koefeslen Harga Satuan Jumlah Harga |
A |TENAGA S| — o T
1 |[Operatar Komputer )z 10000 1,200,000.00 1,200,000.00
Jumilah 1,200,000.00
B [BAHAN
1 |ATK Ls 10000 200,000,060 200,000,00
o o Jumiah 200,000.00
C |ALAT I S
1 |Laperan Bulanan Ls 10000 200,000,000 200,000.00
2 |Dokumentasi Ls 1.0000 150,000 00 150,000.00
i Jumiah 350,000.00
D [|Harga Satuan Pekerjaan [A+B+C) Total 1,750,000.00




No. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumiah Harga |
A | TENAGA |
1 |OperatoriNiekanik Alat Berati T eknisi | ©OH 1.0000 32550000 | 32550000
2 _|Pembantu Juru Ukur/Pembaniu Cperator/Pembenty Mekank | O 16000 | 22675000 295, 750 00
| 3 |Sopir / Driver oH 16000 22575000 | 095 750,00 |
Jumlah 777,000.00
| B |BAHAN
| 1 |izinzin Ls 1.0000 110,000.00 113,000.00
Jumlah 110,000,060
C |ALAT B
1 |Mobilisas) Wilsyah Luar, Alat Berat Mini Ls 10080 5,000,000.00 5,000.000.00°
s Jumlah 5.000.000.00
D [Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Tatal 5,887,000.00
| LR snartan day erii (K3
No. Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan Jumlah Harga
A |SOSIALISAS| DAN PROMOSI K3
1 |Spanduk (Banner) K3 Ukuran (800 mim x 2000 mim) m - 5060000 -
Jumiah -
B [ALAT PELIDUNG DIRI
1 |Topi Pelindung (Safety Helmef) | BR[| 4pooo 50,000.00 200,000,060
2 |Rambu-Rambu yang ciperiukan Kotak 1.0000 100,600.00 100,000.00
3 |Sarung Tangan (Safety Gloves) = Psg 4,0000 15,000.00 B0,000.00
4 |Sepalu Keselamatan [Boots Shoes) Psg 4.0000 175,000,600 700,000.00
5 |Rompi Kesalamatan [Safety Vest) Bh 40000 35,000.00 140, 00000
Jumlah 1,200, 004,00
C |FASILITAS SARANA KESEHATAN
1 |Peraiatan P3K (Kotak P3K + ObalZan) Ls 1.0000 725,000.00 225 00C.00
= Jumiah 225 000.00
D _|Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 1,425,000.00

ho. 1 " Uralan Etnn Koefesien | Harga Satuan | Jumiah Harga |
A |TENAGA Sl | i =
T |Pekera fH 00500 178.500.00 582500
2 |Mandor OH 0.0050 250 500,00 1,262.50
Jumlah 10,187.50
E |BAHAN
= Jumilah -
C |ALAT
o= | Jumlah -
D _[Harga Gatuan Pekerjaan (A+B+C) | Total 10,187 50

l:sl

Harga Satuan_

Jumlah Harga |

| A |TENAGA W
1 |Pekerja QH 0.a7s0 | 178,500.00 13,387 .50
2 |Mandor N OH 0.0075 f 252,500.00 1,893.75
[ Jumiah 15,281.25
B |BAHAN |
1 [Minyak Solar b ~omea) 18,562 50 165.63
| Jumlah 185.63
¢ |ALAT :
|
i | Jurmtah =
D |Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 15, 466.88




[T.08.GALIAN TANAH EIASA

T, ﬂﬂ'r i Th Eaﬂ' Caril Mnnunl"

ho. Uraian Satuan Koefesien | ga Satuan Jurmlah Harga !
A |TENAGA = =
1 |Pekerjz O 0.56830 178,500.00 100,495.50
2 |[Mandor OH 0.0563 252,500.00 14,215.75
- Jumlah 114,711.26
B [BAHAN
—— Jumlah .
C [ALAT
Jumlah -
D |Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total 114.711.26

T'-IG. Satuan Harge Satuan Jumlah Harga .
A _|TENAGA .
1 |Peker o G780 | (7880000 12048780
Manar oH 0.0875 262.500.00 1704375
Jumilah 137.631.256
B BAHAN
: =
— Jumizah -
€ |ALAT e
1
) - Jumiah .
D |Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) 1 Total 137,531.28
ar/Meratakan Cara Mekanis

o2 L. 1 m’ I'-'Inr. I’ilﬁ:ﬁﬁihn dan Merapikan Tanali Gallan dengen Excavalor Minik
Neo. Uraian Saluan Koefesien Harga Satuan Jumlah Harga |
A [ TENAGA DL ||
1 |Pekera oH 0.2080 25.500.00 5,304.00
2 [Mandor oA 0.0205 36,071 43 750 25
Jumlah £,054.29
B_|BAHAN - I
1
~ Jumiah :
C ALAT _ — —— i ——
1 |Excavator Mini | _HargaJam 0 0520 531,381.88 27,631 B
2 |Alat Bantu Mengampar Meraiakan dan Merapikan Ls 1.0000 10.000.00 10.000.00
| _ | Jumiah 37.631.86
D |Harga Satuan Pokerjaan (A+B+C) | Total 43,B86.14

untuk Bahan Gmbunan lidak termasuk bell tanah)

in 0 - 2 m dengan Excavator Mimi

Jumlah Har&

Mo, Uraian Satuan Koefesien Harga Satuan
A |TENAGA ) )
1 |Pekera TH 0.2838 25500.00 7231.05
2 |Mandor OH 0.0284 35,071.43 1.053.83
__"' Jumlah 8.261.58
B |BAHAN el P
1
Jumlah -
r'. A.I_AT ........ s -
1 |Excavator Mini HargalJam. 0.1251 §31,381.88 5703284
2 |Alet Bantu GalIEITI Ls 1.0000 1£,000.00 10.000.00
i Jumiah 77.032.84
D |Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C) Total B85,294.42




DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN, UPAH DAN ALAT

SATUAN

HARGA SATUAN

Rp.)

KETERANGAN

| [UPAH TENAGA KERJA
1 |Pekarja aH 1?35{]0 00 | Upsh per Jam Rp 25,500.00
2 |Tukang oH 210,00000 | Upah per Jam Rp. 30,000.00
2 |Kepala Tukang OH 232,5DD.UEI L.Ipah per Jam Rp. ez
4 |Mandor OH 252,500.00 Lalpan perJam Rp. 36,071,423
5_|OperatoriiMekanik Alat BeratTeknisi OH 325,500.00 | Upan per Jam Rp. #6,500,00
6 |Operator komputer oB 1,500,000.00 | Upah per Bulan Rp.  1,200,000,00 |
'?_ Juny meﬂpmrMPmnlk Alal Berat/Teknisi oH 247 500,00 | Upah per Jam Rp. 3535704
5 mf” A lerRaaibanh Cpeicy Tambot b OH 225,750.00 | Upah per Jam Rp 32.750.00
8 |Sopir ! Driver . OH 225.750.00 | Upah per Jam Rp. 32280 0o |
Il |BAHAN | MATERIAL
1 |Kayu Merant’ Balok 46 m 4,620,000.00
2 |Kayu Merant Balok 55 i m 4,620,000.00
3 |Kayu Merant Balok 57 i 4,620,000.00 N
4 |Kayu Merant' Balok 510 e 452000000
5 |Kayu Mereni’ Papan 220 m  495,000.00
| & |Palu Bissa o ka  25.400.00
7 |Paku Ulin Ko 38 000,00 I
8 |catDasar g 900000 | Hagaperkg R 38,000.00
g |cat Kayu "Avian® ok £8,750.00
10 |Kuas Rok b 43,750 00 _
11 |Kuss & bh 18,750.00
12 |Kuas 2 bh 15 000.00 N
13 [Thiner A a Ltr 3800000 |
i [KELOMPOK LAIN - LAIN - S _
1 [Vinyl Banner 100 x 100 Cm P 45,000 00
" 2 |Laporan Bulanan Ls 200,000.00 .
3 |Dakurmentas] s 15000000
4 |Asuransi dan Perijinan L= 150,000.00 B
5 izinezin Ls 110,000.00
& [Topi Pelindung (Safety Helmet) o bh 50,000.00
7 |Rambu-Rambu yang dipariukan Kotak 100,000.00 ]
8 |Sarung Tangan (Safety Gioves) Psg 15,000.00
& [Sepalu Keselarmatan (Boots Shoes) Fag 175,000:0
10 |Rampi Kesslamatan (Safety Vest) T bh 35,000.00
11 |ATK - Ls 200,000.00
12 |Rall Meterzn 1 50,000.00
13 |Peralatan P3K (Kotak P3K + Obatzan) s 225,000.00
14 |(Kayu Knepel) o Ls ~ 780,00000 |




HARGA ALAT DAN BAHAN BAKAR

1 |Excawator Minl Hargﬂ!.lﬂm 531 381,88
2 |Alst Baniu Gallan Ls 10,000.00
3 |Alat Bantu Mengamger,Meratakan dan Merapikan Ls 10,000.00
4 |Chainzaw Jam 64,285.71
5 |Dump Trusk Jam £03,000.00
G |Bahan Bakar Premiun (Mon Subsidl) : Petamax Sewa/Bulan 15,620.00
T |Bahan Bakar Solar (Mon Subsid) : Dexite SewalBulan 18,562.50
8 |Minyak Pelumaz Olie Mesin Liter 44,000.00
"8 |Minyak Pelumas Ofls Transmis| Liter 49,500.00
10 |Minyak Pelumas Gemuk Hidraulic Liter 54,450.00
|V [MOBILISAS! I ANGKUTAN
1 |Mobiiszsi Wilaysh Kots, Alat Ringan Ls 500,000.00 |Pick-Up, 1 X Jalan
= NoblEszat Wikayah Luar, Alat Ringan L= G00,000.00 |Flek-Up, 1 X Jakan
3 |Mobiisast Wikayah Kots, Alat Berat Mini Ls 2,000,000.00 |Truck Towing Sedang, 1 X Jalan
4 |Mobilisast Viilayah Luar, A‘at Berat M Ls 2,500,000.00 [Truck Towing Sedang, 1 X Jalan
5 |Mobliszs! Wikayah Kolz, Alal Berat Standart = Ls 5/500,000.00 |Truck Trailer, 1 X Jalan
& |Mobilizasi Wilayah Luar, Alst Berat Standart = L= €,500,000,00 [Truck Traler, 1 X Jalan




TIME SCHEDULE (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN)

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemernintah Yang Dillmpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemenntah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpehkan
PEKERJAAN : Normalisasi Saluran Rt 08 Kel Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja Barat
TAHUN ANGGARAN 1 2025
TAHUN ANGGARAN
2025
URAIAN PEKERJAAN BOBOT %) i BU LAN |
Minggu 2 |__ Minggu3 |
A PEKERJAAN PERSIAPAN 524 5.29 /
. —
B SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 0.60 037 a7 036 50
KESEHATAN KERJA (SMK3) : ' : '
PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN /| NORMALISASI M
i 345
€ | PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI) 9381 s Ll i 2 0
Jumlah Nilal Pekerjaan 100.00
Kemajuan Pekerjaan Mingguan 14.94 3310 28.50 2345
Kemajuan Pekerjaan Komulatif 14,94 48.05 76.55 100.00
JANGHA WAKTU PELAKSANAAN 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER




ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT

UNTUK GALIAN TANAH
JEMIS FEKERJAAN i GALIAN TANAH DENGAN KEDALAMAN 02 M
SATUAN FEMBAYARAN 1 M3
Mo, URAIAN KODR KOEF, FATIUAN KETERANGAN
L ASTRST
1| Menppunakan slat berat @ (caza mekanik )
2| Lokasi pekeraan : sepanjeng jalan
3| Hondis baik : baik
4| JomKern cfektif per-Hori T TE00 fjam
5| Faltor pengambangsn bahan Fk 0800 |- Swell Faglor
IL UBUTAN KERTA
1) Tanah yang dipatong nmomayn begada disekitar lokasi
2| Penggalian dilekukan dengon menggunnkan Excavator
3| Bahan pedpaman tebing galizn (hehan keyu)
M | PEMAKAIAN ALAT, BAHAN DAN TRNAGA
1| BAHAN
2| ALAT
22| Exeavntor; RIm
Fapasiles buckel v 0250 | Standark
Faltor bueket Th L1000 |- Sedang Tamsh Biosn
Fallor efisiensi alat Fu 0.750 |- Pemelibaraan Baik
Faktor Konversi Galian B 1300 |-
Walctu riklus ;
~ hienggali 042 m, maju-mondur, owng, buekill T1 0692 [memit 12414
~ gwing kemball din fain-lain 1z 0400 |menit 1da+10s
Jurnlah ‘TsL 1092 (menit
Eap. Prad/Jam = o VxFbxFax el 1 7927 |mafam
TalxFk
Hoofislen efat / m3 = 1:01 {E10) 0.125] jam
2b| Boliderer (EQT)
Faktor piszn ( hlada ) Eh 1.000 |-
Faltor efinfensi kerja Fa 0.850 |-
Keoapata seigiyjing Vf 2000 [kmjam
Keespaton mundur ¥r 5.000 1b:ru.ﬁa.m
Fapetiizy piaau q £.400 fmd
Fakine kemiringan ( grade ) Fm 1000
Waktn sikhe ; Ta
- Walkin Ghusir = (Lxal )V Tl 2000 |menil
- Walkin Kenibali = ({Leal):Vr 12 L2 |menit
- Walitn lain-lain T3 003 |menlt
T= 323 |menit
Eop Prod s Jam = qx b x Fmx Fax 601 Qz TLTIR [mdfam
TaxTk |
Koeflslen alat / m3 =102 {E0E) 00460 |juem
Zh|  Alat Bantu
Diperinfan alat-alat hantu kecil Lurng Sumng
- Cnnglul = 2 baoh
- Sekop = 2 bauth
3; TENAGA
Predubsi menentokzn : Hxcavaelor 21 7927 jimdam
Produki Galian frac = Tk x(}1 Ot 55490 |m3
Kebutuhar: Tenaga 2
- Pelega 0 2.250 joreng Banitu Kegjs 30-50 m30H
= Mundar PO 0.225 |arang
Koefisien temaga / nad 3
- Pelterja = (Tkx0) : 4 om 0.2833 fjam
- Mandor = (TkxPO} : Ot (L4} 0.0284 Jjam




ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT
MENGHAMPAR, MERATAKAN DAN MERAPIKAN TANAH

JEMIS FEKERTAAN ¢ MERATAKAN TANAH HASI. GALTAN, DIRATAKAN DAN DIPADATEAN
SATUAN PEMBAYARAN i M3
Mo, URALAMN KODE KOEF. SATUAN EETERARGAN
L | ASTRMET
1| Menggunaban abatberst @ cara meknnik)
2| Lekasi peketaan : espanjang jaln
3| Eondii baik ¢ bail
4| Jam Kerja efelatif por-Hari e 7.000 Fm
5| Faltor penrambangan bahan T 0.800 - Swell Factor
6| Pengurugkan kemtrali (hockfiill) 11 100000 [%
IL | URUTAN KERJA
1| Tonah ynpg dipotong umumnyn berada disckitar lokasi
2| Penggalinn dilzloulkon dengan mengguesksn Bxsavator
3| Bahan pongaman tebing mlian (bahan k)
M. | PEMAKATAN ATAT, BAHAN DAN TENAGA
1| BAHAN
2| ALaT
Z.z| Excavator: (EIY)
Eapasitas bucket v 0.250 |m3 Standart
Fakiar bucket b 1.000 |- Sedanp Tanah Binsn
Faldar cfisfensi alat Fa 0,750 |- Pemeliharaan Baik
Fakior konversi { kedalaman < 4044 5% 1300
Wikt silcus ;
~ Bwing, merminknn don mempilom Tl 0283 [eamit
~dan lain=lnin T2 0.167
Junilaf Tal 0450 |memit
Eap. Prod / Jam = VxTFoxFaxzal Q1 19251 [mdfjam
Tel = Fk
Koefislen atat / m3 =1:qQ1 (E10) 0.0520 |jam
2b| Alst Bantn
Diperhulan alat-alat bantn kecil Lump Sump
= Cangkul = 2 bunh
- Bekop = 2 bk H
3| TENAGA
Produlsi merentuloan v Fmavsler g1 19231 |m3fjom
Produksi Gallan fhari =Tk xQ1 ot 34815 (md
Eelatuhan Tenags .
- Pelmgn o 000 jorng Bamdn Kegs 30-50 m30H
= Mandor ro L.000 [orang
Koeflslen tenapa / m¥ i
- Pelerfa = TkxO) @ Ot {LO5 02080 Vum
= Mandor = (TkxPG) : Ot (L) 00208 |jam {




ANALISA B ERASIONA T EERAT UNTU G DAN G,
JENES ALAT | HULDOTER DAW IXCAVATOR.
SATUAN PEMBATATRAN ¢ Popizh{ Jew
£
LLY URAIAN ROLE |SATUAN . EIATA OPERAS] FERALATAN i
i EULDOTER FECAVATOR EICAVATOR FNCAVATOR ERTERANCAN
L] Slnmdar Amphibl Bl AR
|2 | - - 153 HP Fo-ze0 POI0- PCTR
3 Fall B 15050 128,00 15800 S50
| & Cy w3 A0 1.8 Q.68 0%
] A ‘Tehun 80 £m L1 .00
& s p] 2000 L0000 400000 L0009
7 F: [ L H, (. 1,848,09,00.20 IESENLE000 | sannooeo0ns |
B {ATAYA PASTI FER JAMKERT,
L _niiel Blyg Alat L L1 AT 00 A0 00 154904, 15000 363,700, 000.00 24.000,000,00 |Sics Bregs ¢
= f=18%
[Fakion Aagsermt hodal = Ix .:-I-It'!' ol . R 2 0.8 [k nie
i
3 e Pt e B :
|2 Tisy Peongemibakon iodet = B-Chlald F Bpflam 20 AL 33,5473 16544
w 1
& et dil - pu-d Foo Tpim | LT 1,845,00 8500 58000 [Asur ¢
5 ] p=03%
DIAYA PASTI FIEJAM. 1 6= £+ G | Bpihm PErEeTYe) 21,341.89 AT N7
FIAY A OPERAST FET: Ja3d KEitla, st A
= (1) P g b i3 Fp.Oem LIS RIS ST 147.815.00 LA
w205 e 1 M & | spdm | 130000 10,7500 | 0 a0 FrE
Srcaye i
3 [Pulumas Clin Tremis] = [ 25%6-0,3586]x P xifem s Rp.m IG5 1545875 | WL AR LY
4 [Telumay Gk [Edraulic = (PR AT Py xdem | Rp.da MAIETS ITALSES 21,059.38 TARS S [FE
5 | Filler-Fille- = i 8% e +10 +1) rd | Bpam 194.403,13 13913201 | 132,324.80 Y706
| & [sioppengk = [LEast By 4| Fpstam 21,701,000 .30 At lr00 170 0%
|_ T |{Permemimn dm Frobellon = (F3 S¥-17, S5iin IV Fy EpJlam 4225080 . FBATRDD 250008 TA.50.80 15,0005
8 |Operses = {m anmpfam) £ L6 M| Fpe a0 | ansmon| 420000 A5 50000
| € |Pembank: Opercer = {m ssrienp e & Lo £ | fpdies Arasnan, 2335000 RIH00 FL21000
EBLAYA OFFRASI (FET JAWG 3 I‘ - HpXlam B14230.28 GES ISR 0 2RE AL 06T
1 | —
Er |TIAYA OTERASTALAT FERJANML = (G401 & | fpdram L0077, L2 PGS 3,347.572.84 53130155
| - _ ; -
| Liber 15ez0 | 155000 15, 6200 19,3000 | Bakslact 105
| s Liter 1056253 1 sezan 1B 5650 VE.552.50 | Bkl 0%
| bgem | pmer 44,003.03 444000 24,0000 44,0000 |Bbabesd 105
| bpr | L 45,502.0% 45,5000 55040 ARSURDY | Fldai 10
|_dpn | pme ELARD0D 14500 HAmn 4245500 | Bukban] 1095
| i
| M | Podlm diiaa00 | &E,500.011 A6, 500,00 ABS000F
P15 | Beon 3225502 33,290.40 132500 wram
E i




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

. D, Sutemo BET.01 Blok, C Desa Tani Bhoku Kode Pos 75272

N NEGOSIASI

Nomor . 036,/PP-FSK/BAHN/SAMBAR/2025

Pekerjaan ¢ Normalisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Samboja Barat
HPS ¢ Rp. 195,400,000.00

Terhilang ¢ Seratus Sembilan Puluh Lima |uta Empat Ratus Ribu Rupiah

Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutal Kartanegara

Tahun Anggaran : 2025

Pada Hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Pulubh Lima, Pejabat Pengadaan telah
mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap :

Nama Perusahaan : CV. Bukit Samboja Nusanlara

Alamat :  Perum Bukit Samboja [ndah Blok H No. 12 Kel. Wanotirto Samboja
NPWFP ¢ 60.480.794.1-728,000
Nilai Penawaran : Rp.195,261,250.00

, + Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima
Terbilang :

Puluh Rupiah

Nilai Terkoreksi  : Rp.195,261,250.00
Terbilang . Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima

Puluh Rupiah

Setelah kami mengundang peserta tender tersebut diatas untuk dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan
harga, peserta non tender menyepakati untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan :

1 Daftar Kuantitas dan Harga/rincian harga penawaran dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan;
2 Harga penawaran terkoreksi : Rp. 195,261,250.00
3 Harga setelah negosiasi Rp. 195,150,250

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sehenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Tenggarong, 11 Juni 2025

CV. Bukit Samboja Nusantara Pejabat Pengadaan

Direktur NIP, 197208062010011005




NEGOSIASI BIAYA

LAMPIRAN BA. ND : 036/PP-FEE/BAHN/SAMBAR /2025
KODE NON TEKDER = ; STHEV295
NAMA PAKET . Mormadisasi Ssluran R 0B Kel Guldt Merdela Kec. Metamatan Samboga Barat
MAMA PESERTA :  E¥. Bethdt Sambojo Nusantara
HARGCA PERKIRLAH SENDIRI (11T, [ HARGA FENAWARAN HARGA NEGOSIST
K UiLATAN /HAMA BARANG Yl St HARGA SATUAN | JUMLAT EARGA + PPN | HARGA SATUAN ]'.:b:l.rl-ﬂ_ml:n + | HAMGA SATUAM | JUMLAH HARGA + | MET.
{Exl 11% [R] (Bp) EFN 13%i (R} (Rp) PIK 11% Mp)
A | FERER[AAN PERSIAPAN
1 Pngutl?_!in.rnn Proyek . ! Lom| s | _?Ib'.lll}.EIEIEI.ﬂ[I EMI‘DD. U] 10,006,080 F441000.00 310.000,00 S, 100.0
2 | Tenguiouran Blang ThE | s 297,500,00 330,725.00 29750090 330225404 297.502.00 330,225.00
3 | Laporan Kanwoaktor dan Fots Dakumentasi 100 | L | n7smoono 159250000 | 175000600 | 194230000 | 175000000 1.942,500.00
4 || Mahlligasl § Demob{llsesi 1,00 Ls BT, 000,00 6,534,570 0 SR Q06 & hE4 50, N B HET 00,00 5,354, 570.00
5 | Patak STA ( joek 50 Meter) 2900 | 46,433,860 110545491 45,43000 118545451, 46.438.80 1,1B5 45451
0 | SISTEM MANAJEMEN RESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (53] L o 1
1 | Alat Pulindung Kerja & Alnt Pellndung Dirl B |
| - | Togl relindung Sofery Himer) “ign| m | Sen00m0 222,000.00 50,0000 222,003,00 50,000.00 22200000
- | savung Tong: (Salety cloves) 500 | g 15, 11RO &6,500,00 15,000.00 66,600,00 13,000.00 G6.60000
- | Sopatu Keselnmaton [Harts Shees) 400 |7 175 OG0 777, 00,00 LT L 7, ian A5 0L 777.00000 o
| Memmpt Kaceldmatan (Rafery Vazt) Py Y 2E,00.00 155,400,00 SE10,00 185 400,00 5,000.00 1885, 40008
2 | lambe-hamhoyangdselsen P 1DLH000 11,0000 | iboodoco 111,000.00 103,000.00 111,000.00
3 | Asuranl den Perijinan i g 180.000.00 16650000 | 15000000 | 1e6Sc000  150,000.00 | 16650000
4 m HE[KUDJHHI{-r Obat2an) . ign) _SHS‘IE_.{?BE:.?E_ 3BE.500.00 ZRELD0.00 49, 750,00 FAS,A00.07 | T4, 7SO0
1
€ | PERERJAAN PENGGALLAN SALURAN / NORMALISAS] PARIT |
0 | CARA MEKANIS {EXCAVATER MIRI ;. p—
1 | Pembérsihan Lojms! Keglatin 1 53E %1 m 10,167.50 15,076,146.32 10,197,850 15,075, 14632 A0,187.60 15,076,146.32
|0 || Menateng Tanaman / Turshuhan Keel) i ' -
2 | Peramcah Pelorfazn (Kayu Enepel) 100 | s 7E0,000.00 ARTSM0.00 TAO00000 | ifi_‘e.éﬁ'ﬁ,é.'} Tén,ﬁm.uu 721.500.00
3 || Gali-Timbun Tanah dl Acea Setempat Untuk Normelsest Salamn 175227 o a5,254.42 11B,550,93%.43 HE,534% | 118,650,935.43 BE234.42 L18,650,93%.43
e T e e G A
4 | Manghawpar, Maragsion dus Merapian, pd Stal Kl anon Salusan | 4 gazsp | o 43, GRE14 4R, 516,560.79 43,666.14 48,516, 564,79 43,606.14 48,615,564.79
Mungpumakom Alok Harat (Excevotor Mind) R
JUMLAN + PPN 11%% 195.460,000.46 195261, 25046 195,150,Z50.46
T | pomuLaTiAN 195,000, 0000 195, 261,250,00 | DIMULATAN |  195,150250.00




HARGA PERKIRAAN Hﬂ]_ﬂ_“._'l_u!]l‘ﬂ HARGS FENAWARAN TARGA NEGOSIAS]
UATAR FHAMA BARANG BFARGA h’.l'l.'['lJ..'.HwH'.IM!_..".H HamGA « PPN [HARGA SATUAN | [UMLAN IAREA « | HALGA SATUAN r [HSLAH HARGA KET.
Vel Far [fn] 11% [Rpl {Rn] FEN 11% (Rp) {p P 11% (p)
Tengearong 11 funi 25
Mefivapakar Tejabar Pengeclzan

LW, Bukit Samirda Nosantara

Keynmatan Sambodn Barai « Kob Butal Kirtanagern

LL "
WIP. 1572004201001 LIKIS




Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
NORMALISAS] SALURAN RT 08 KEL. BUKIT MERDEKA,KEC. KECAMATAN SAMBOJA

BARAT

MNomer : 026/PP-FEK/BAEF/SAMBARIZ025

Pada hari ini, 10 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Hesll Evaluasi Penawaran unluk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10157152000

MNama Paket : Norrmadisasi Saluran Rt 08 Kel. Bukit Merdeka, Kec, Kecamatan
Semboja Barat

Milai Tolal HPS : Rp. 195.400.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembuksen Penawaran Darl 1 pesarta yang mendafiar terdapat 1 peseria yang memasukkan dokumen

penawaran, yail.:

Mo. | Mama Peserta Alamat Peseria Nilai Penawaran
1 | CV. BUKIT SAMBCJA PERUM BUKIT SAMBOUJA INDAH BLOK | Rp. 195.261.260 46
NUSANTARA | HNO 12RT 007
1 Leir

B. Eveluasi Penawsaran

1. Evalua_s] Kualifilcasi

No. | Nama Peserta Hazil Evaluasi Katerangan
1 CV. BUKIT SAMBOJA MUSANTARA LuLus
2, Evaluasi Administrasl
: .
Mo. | Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARMK LULUS
3. Evaluasi Teknis
Mo. | Nama Peserta Hasil Evaluasl Keterangan
1 CV. BUKIT SANMBOJA NUSANTARA LULUS
4, Ewaluasi Harga/Bigys
No. | Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan
Evaluasi

1 CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA | Ro. 195.261.250,48 LULLS




5. Pembuktian Kualifikasi

Ne.

Nama Peserta

Hasil Evaluasi

Keterangan

CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA

LULLIS

-

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibust dan ditandatangani pada hari, anggal dan bulan sehagaimana tersebut 4 atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan pada iKab. Kutai Kartanagara




Beriia Acara Hasil Pemilihan

NORMALISAS| SALURAN RT 08 KEL. BUKIT MERDEKA,KEC. KECAMATAN SAMBOJA
BARAT

Momer ; 036/PP-FSHKBAHP/SAMBARI2025
Pada har ini, 11 Juni 2025, telah diouat Berils Acara Hasll Pemilfhan untuk pekel pekaraan

Koda Pakat ; T08F152000

Mama Pakat : Mormalisasi Saluran R 08 Kel, Bukit Merdeka, Kec. Kecamatan
Sambgja Barat

Milai Total HPS : Rp. 185.400.000,00

Metode .Pemiihar : Pengadaan Langsung

A, Pambukazn Penawaran Dari 1 peserta yang mendafiar terdapat 1 pegerta yang memasukkan dokumen
peEnEwaran, yait:

MNo. E MNama Peserta ; Alamat Peserta Nilai Penawaran
1 CV. BUKIT SAMBOJA PERUM BUKIT SAMBOJA INDAH BLOK Rp. 185.261.250,46
i NUSANTARA H MO 12 RT 007

B. Evaluas Penawaran
1. Evaluas Kualifikas

Mo. | Nama Peserta Hazil Evaluasi Keterangan

i 1 CY. BUKIT SAMBCLIA NUSANTARA LULUS

2, Evaluasi Mrri_r]istrﬂsi

Ho. | Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA LULUS

3. Eveluasi Teknis

_g No. | Nama Pesarla Hasil Evaluasi Katarangan

1 CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA LULLS

4. Evaluasi Hargafaiaya

Mo. | Nama Pesertia Penawaran Hasil Keterangan

——

1 CV. BUKIT SAMBOJA NUSANTARA | Rp. 186 261.250,46 LULUS

i
i
| Evaluasi
7
1




5. Pembuklian Kualifikasi

MNo. | Mama Peserta ' Has=il Evaluasi Keterangan

1 CV. BUKIT SAMBCJA NUSANTARA LULUS

B. Keterangan Tambahan Lain

. Hasil Negosias] Blaya sebagal berikut:
CV. BUKIT SAMBOJA MUSANTARA
1. Milal Penawaran: Rp. 195.267.250, 46 (92.83 %)
2. Nilai Panawaran Terkorehsi: Rp. 195261, 250,45 [08.93 %)
3. Ni'ai Negosiasi Biaye: Rp. 185, 150, 250,40 [99.87 %)

Cemikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebageimana lersebut di atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinga.

itd,

Pejabat Pengadsan pada Kab. Kulal Xananegara




SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Momor . O38/SPPRIJ-FEK/SAMBAR2025 SAMBOIA BARAT, 11 Juni 2025
Lampiran R

Kepada Yih.

CY BUKIT SAMBOJA NUSANTARA

o Kutal Karlanegara {Kab,)

Parihal T Panunjukan Panyadia untuk Palaksanaan Paxet Pekerjzan Normalisas: Saluran /=t 08
Kel. Buki: Merdeka Keo, Keoamatan Samboja Baral

Dengan ini kami benlahukan bahws penawsran Sauvdara nomor 1027370000 tanggal 04/un/2025 penhal
MNormalisasl Saiuran Ri 08 Kel, Bukit Merdeka Kec. Kecamatan Sambala Basal dengan [nila penawaran/penawaran
terkoraksi] sebesar Rp. 1895,150.250.40 (seratus sembilan puluh ma jula seratus lima pulub nba dus ralus ima
puluh Rupiah) kami nyatakan ditenma/disetujui

Sebagal findak lanjul darl Sural Penunjukan Peryedia BarangiJasa (SPPBEJ) inl Saudara diharuskan untuk
menandatangani Surat Perjanjian paling farmbal 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitvannya SPPBJ,

Kegagalan Savdara unluk menerima penunjukan ini yang disusun perdasarkan evaluasi terhadap penawaran
Seudara, akan dkenakan sanks sesusl ketentuan dalam Peraluren Perundangan lerkail tentang Pengadaan
Bareng/Jesa Pemerintah beseria pelunjuk leknismya.

Saluan Karja Kecamalan
Sambaoja Baral
jahat Penandatangan Konirak

BLURHAN
KASIE KESS0S SAMBOJA
NIP. 187205051583031005



