Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong

b Jenis barang/jasa ! Satuan| Volume Harga satuan | Pajak Pajak (Rp.} Total (Rp.)
{Rp.) (%)

Divisi 1 - Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan Persiapan
Pengukuran dan pemasangan bowplank mi 43,89 63.700,00| 11,00 307.537,23| 3.103.330,23
Mobilisasi dan demobilisasi Excavator PC50 Ls 1,00} 9.800.000,00| 11,00 1.078.000,00| 10.878.000,00
Divisi 2 - Sistem Manajemen dan Keselematan Kerja
Penyiapan RKK
a . Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan
Konstruksi set 1,00 980.000,00| 11,00 107.800,00{ 1.087.800,00
Soslalisasi dan Promosi Dan Pelatihan
a . Spanduk {Banner) Lbr 1,00 98.000,00| 11,00 10.780,00 108.780,00
b. Poster Lbr 1,00 98.000,00] 11,00 10.780,00 108.780,00
Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas
a . Topi pelindung (Safety helmet) Buah 5,00 49.000,00] 11,00 26.950,00 271.950,00
d . Pelindung pernafasan dan muiut {Masker} Box 5,00 58.800,00| 11,00 32.340,00 326.340,00
e . Sarung tangan (Safety gloves) Psg 20,00 24.500,00( 11,00 53.900,00 543.900,00
f . Sepatu keselamatan (Safety shoes) Psg 5,00 147.000,00| 11,00 80.850,00 B15.850,00
g . Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 10,00 34.300,00] 11,00 37.730,00 380.730,00
Asuransi dan Perizinan
a . BPJS Ketenaga kerjaan dan Kesehatan Kerja
{Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 54) Ls 1,00f 1.372.000,00) 11,00 150.920,00] 1.522.920,00
Personil K3 Konstruksi
a. Petugas K3 0B 1,00| 3.626.000,00] 11,00 398.860,00| 4.024.860,00
Fasilitas sarana kesehatan
a . Peralatan P3K {Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban,
DII) Ls 1,000 980.000,00| 11,00 107.800,00{ 1.087.800,00
Rambu-rambu terdiri atas
a . Rambu Petunjuk Ls 1,00 98.000,00| 11,00 10.780,00 108.780,00
b . Rambu Peringatan Ls 1,00 98.000,00( 11,00 10.780,00 108.780,00
Lain-lain terkait pengendalian risiko K3
a. Alat pemadam api ringan {APAR) Buah 1,00 980.000,00| 11,00 107.800,00 1.087.800,00
Divisi 3 - Pekerfaan Struktur
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah
Pekerjaan cut & fill
- Galian tanah keras dengan alat m3 255,67 102.900,00]| 11,00| 2.893.928,73| 29.202.371,73
- Pembuangan material hasil galian sejauh 1 km m3 255,671 147.000,00| 11,00| 4.134.183,90( 41.717.673,90
Pekerjaan Turap Pondasi Batu Gunung
- Pasir urug m3 4,97 357.700,00( 11,00 195.554,59| 1.973.323,59
- Pondasi batu gunung camp. 1SP 5PP m3 159,63 1.127.000,00| 11,00] 19.789.331,10| 199.692.341,10
- Plesteran siar pasangan batu gunung camp. 1PC 2 PP m2 147,93 98.000,00( 11,00] 1.594.685,40| 16.091.825,40
- Cerucuk ulin 10\/10 - p= 4 m, termasuk kalang dan
sunduk ttk 33,00 441.000,00) 11,00] 1.600.830,00| 16.153.830,00
- Pipa suling dia. 2 inch, termasuk ijuk dan kora ml 63,65 29.400,00( 11,00 205.844,10{ 2.077.154,10
Pekerjaan saluran drainas
- Pasir urug m2 1,95| 357.700,00| 11,00 76.726,65 774.241,65
- Beton fc 20 Mpa (Setara K-250), Site Mix m2 12,96| 1.617.000,00| 11,00 2.305.195,20] 23.261.515,20
- Besi tulangan polos kg |1.088,04 24,500,001 11,00| 2.932.267,80| 29.589.247,80
- Bekisting m2 138,00 210.700,00| 11,00| 3.198.426,00} 32.275.026,00
Pekerjaan Sloof
- Beton fc 20 Mpa (Setara K-250), Site Mix m3 2,22| 1.617.000,00| 11,00 394.871,40| 3.984.611,40
- Besi tulangan ulir kg 205,18 23.520,00| 11,00 530.841,70 5.356.675,30
- Besi tulangan polos kg 139,62 24.500,00| 11,00 376.275,90| 3.796.965,90
- Bekisting m2 22,22 210.700,00] 11,00 514.992,94 5.196.746,94

436.709.,950,24




